
Numer zapytania Z626/8565/1

Tytuł zapytania ZAK/2025/001935 Usprawnienie procesu mielenia - montaż młyna Van Arsen
(zakres: prace budowlane; elektryczne; technologia nowej linii mielenia)

Kupiec prowadzący: Ławniczak, Dominik
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych:

Data złożenia: 2025-10-13 09:40:36
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2025-10-13 12:00:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2025-12-05 14:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2025-12-05 14:00:00

Załączniki tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w postępowaniu ofertowym.

1. Przedmiot zamówienia:

Temat:              Usprawnienie procesu mielenia – montaż młyna Van Arsen
Miejsce:              WP Szamotuły Chrobrego 21
Osoba do kontaktu:        Rafał Akacki 698608819
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z budową nowej linii
mielenia o wydajności 70 T/h w Wytwórni Pasz Agri Plus w Szamotułach. Oferta
składać się będzie z trzech części: budowlanej, elektrycznej i technologicznej.
PRACE BUDOWLANE WYKONYWANE ZGODNIE Z PROJEKTEM

Przebudowa otworów stropowych w celu posadowienia młyna Van Arsen
Przebudowa otworów technologicznych do montażu urządzeń transportowych
Wzmocnienie stropów w sposób określony w projekcie
Przystosowanie pomieszczenia sterowni do obecnych standardów BHP
Zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania z godnie z projektem
Wywóz i utylizacja odpadów
Koordynacja międzybranżowa
Prace wykończeniowe

Wymagania
Kierownik prac obiektowych (przygotowanie harmonogramu realizacji prac,
koordynacja prac) udział w spotkaniach roboczych
kontakt z projektantem
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Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac
Aktualne szkolenia BHP, SEP

 

Realizacja
zabezpieczenie całego terenu objętego pracami, stosowanie przepisów w
zakresie bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych. Wielkość terenu
objętego zabezpieczeniem zostanie ustalona przez komisję z udziałem
przedstawicieli stron.
dopuszcza się rozwiązania alternatywne w zastosowaniu materiałów po
wcześniejszym uzgodnieniu z projektantem w formie pisemnej.
odbiór końcowy

 

PRACE ELEKTRYCZNE
Urządzenia AKPiA nowej linii mielenia będą obsługiwane z istniejącego
systemu sterowania i wizualizacji (SCADA), które zostaną odpowiednio rozbudowane
w zakresie wyposażenia, oprogramowania sterującego i wizualizacji.
REALIZACJA;

Inwentaryzacja obiektowa w zakresie niezbędnym do wykonania projektu.
Opracowanie schematów instalacji automatyki, schematy połączeń obiektowych
do nowych urządzeń
Wykonanie projektu, opracowanie obwodów wyłączenia awaryjnego nowych
urządzeń.
Wykonanie projektu, opracowanie schematów pod nowe szafy siłowo-
sterownicze
 dobór nowych aparatów (styczniki, wyłączniki, falowniki producent Schnaider
Electric)
dobór kabli zasilających i sterowniczych.
dobór nowych kabli do urządzeń obiektowych, oznaczenie kabli
dobór wyłączników remontowych do urządzeń obiektowych.
projekt układu szaf, wizualizacje i rzuty
zestawienia elementów wyposażenia szaf, album kablowy
wytyczne montażu szaf w pomieszczeniu rozdzielni
wyliczenie mocy cieplnej szaf, które zostaną zamontowane w pomieszczeniu
rozdzielni.
projektując szafy sterownicze proszę uwzględnić wszystkie wymagania
dotyczące wydzielania ciepła i jego rozpraszania, przewidując podejścia dla
kabli obiektowych oraz rozdział kabli i przewodów
dobór urządzeń do odprowadzania ciepła z szaf sterowniczych
montaż okablowania zasilająco-sterującego
prefabrykacja i montaż szaf sterująco-siłowych,
wykonanie instalacji ekwipotencjalnej
wykonanie połączeń przewodów, żył przewodów w szafach
oznaczenie przewodów, żył przewodów zgodnie z dokumentacją projektową
montaż szaf sterownikowych w uzgodnionym miejscu, pomieszczeniu
zasilenie szaf sterownikowych, siłowych
wykonanie połączeń pomiędzy szafami automatyki Mikrob a szafami
sterowniczo-siłowymi na obiekcie.
parametryzacja przetwornic częstotliwości, soft startów, czujników
programowalnych,
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komunikacja z urządzeniami pomiarowymi
montaż okablowania teleinformatycznego w zakresie niezbędnym do realizacji
wdrożenia
podłączenie wszystkich urządzeń biorących udział w procesie produkcji.
Przerobienie instalacji oświetleniowej w obszarze modernizacji
wykonanie części oprogramowania SCADA PRO-2000
wykonanie części oprogramowania PLC
uruchomienie na obiekcie, uruchomienie układów automatyki nowych urządzeń
w oprogramowaniu sterownika PLC i systemie SCADA PRO-2000
Dostawca usługi oprogramowania
Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej MIKROB S.A.
ul. Przemysłowa 7
63-500 Ostrzeszów

 

TECHNOLOGIA NOWEJ LINII MIELENIA
Dostawa maszyn i urządzeń zgodnie z projektem
Przygotowanie obszaru do montażu urządzeń
Montaż młyna w raz z konstrukcją i urządzeniami współpracującymi
Montaż urządzeń w raz z połączeniami technologicznymi
Podłączenie urządzeń do instalacji sprężonego powietrza
Zmiana posadowienia aspiracji młynowej w raz z jej nowym podłączeniem
uruchomienie urządzenia, testy
prace wykończeniowe

 

URZĄDZENIA WYDAJNOŚĆ 70 T/h
przenośniki redlerowe jedno i dwu podłogowe (przekładnie Sew, Nord silniki IE4)
podnośniki kubełkowe
zasuwy pneumatyczne (Festo Metal Work)
aspiracje workowe
Podajnik celkowy
Rozdzielacze pneumatyczne
Zasuwa przeciwpożarowa z napędem pneumatycznym  
Budowa i montaż dodatkowego zbiornika nad młynowego
Elementy montażowe i konstrukcyjne.
Barwa ral 1015

 

Wymagania
Kierownik prac obiektowych (przygotowanie harmonogramu realizacji prac,
koordynacja prac)
Kontakt z projektantem
Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac
Aktualne szkolenia BHP, SEP

 

Realizacja
zabezpieczenie całego terenu objętego pracami, stosowanie przepisów w
zakresie bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych. Wielkość terenu
objętego zabezpieczeniem zostanie ustalona przez komisję z udziałem
przedstawicieli stron.
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dopuszcza się rozwiązania alternatywne w zastosowaniu materiałów po
wcześniejszym uzgodnieniu z projektantem w formie pisemnej.
odbiór końcowy

 

Prace należy wykonać w sposób bezpieczny zarówno dla osób pracujących
bezpośrednio przy robotach, jak i dla innych osób postronnych.
Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami, normami
oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu
robotami.
Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w
zakresie obowiązujących w Animex Foods Oddział Paszowy w Poznaniu z procedur
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska
Zalecam, aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej,
aby zapoznać się z specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na
podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny zakresu prac
 

Dokumentacja do przekazania branży budowlanej elektrycznej i
technologicznej

Atesty i certyfikaty na materiał
Protokoły techniczne ze sprawdzenia poprawności montażu
Oświadczenie, że wykonane prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami i projektem.
Protokół z wykonanych pomiarów elektrycznych
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa + Instrukcja Obsługi urządzeń
Certyfikaty Zgodności z Normami i Dyrektywami Unijnymi
Gwarancja na dostarczone urządzenia, materiały i prace montażowe
inwentaryzacja, rysunki montażowe
dokumentacja wykonawcza
oferowane urządzenia, parametry, wymiary będą dostosowane do warunków
zabudowy obiektowej i wymogów Zamawiającego

 

 

Oferta powinna zawierać w osobnych pozycjach:
wartość prac rozdzielając na poszczególne obszary modernizacji
- budowlana
- elektryczna
- technologiczna podzielona na montaż i demontaż starych urządzeń

wykaz materiałów wraz z wyceną
warunki gwarancji
harmonogram realizacji zlecenia, który będzie określał termin rozpoczęcia i
zakończenia prac

 

Inwestor przekaże niezbędną dokumentację projektową, która będzie kluczowa dla
rozbudowy obiektu.
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Uznaję się, że wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem prac
a informacje, które nie zostały ujęte w zapytaniu, a które użycie będzie
wymagane podczas realizacji inwestycji przez Wykonawcę nie podlegają
odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie umownej.

2. Warunki wymagane od oferenta:
2.1. zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny),
2.2. przypadku konieczności przekazania dokumentacji projektowej lub innych poufnych informacji, do złożenia
oferty wymagane jest podpisanie umowy o poufności. Jeśli nasze firmy nie mają podpisanej umowy o poufności
proszę o kontakt na adres mailowy: dominik.lawniczak@animex.pl,
2.3. forma przesyłania faktur: e-faktura.

3. Termin składania i warunki formalne oferty:
3.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy
zakupowej,
3.2. oferta powinna nadto zawierać:
3.2.1. kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia, szkolenia, i
innych kosztów niezbędnych do poniesienia),
3.2.2. warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej (draft w załączeniu do akceptacji). WAŻNE - Okres obowiązywania gwarancji bankowej musi
obowiązywać przez okres realizacji przedmiotu umowy + 4 tygodnie,
3.2.3. termin realizacji,
3.2.4. minimalny okres gwarancji: 24 m-ce. obowiązującej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
3.2.5. informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po
jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień
powszedni/świąteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu,
3.2.6. czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do
momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online),
3.2.7. przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu (jeśli
wymagane),
3.3. oferty odbiegające od wymogów opisanych może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez
Zamawiającego.

4. Przebieg postępowania:
4.1. zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie
wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez
Zamawiającego,
4.2. zamawiający zastrzega sobie prawo do:
4.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia,
4.2.2. swobodnego wyboru oferty,
4.2.3. selektywnego wyboru dostawcy,
4.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego,
4.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w
dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek
odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

5. Postanowienia końcowe:
5.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści
niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod
adresem:
https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html,
5.2. Grupa Animex Foods zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie
wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Z poważaniem
Dominik Ławniczak
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LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
1. ZAK2025001935_Linia mielenia Van Arsen.docx
2. Non-disclosure Agreement all companies.pdf
3. Umowa o poufności wszystkie spółki.pdf
4. Zal2b_WzorGwarancjizwrotuzaliczki_wersjapolska.docx

PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1.
PRACE BUDOWLANE - Usprawnienie

procesu mielenia - montaż młyna Van
Arsen

1 usługa WYKONAWSTWO

2.
PRACE ELEKTRYCZNE - Usprawnienie
procesu mielenia - montaż młyna Van

Arsen
1 usługa WYKONAWSTWO

3.
TECHNOLOGIA NOWEJ LINII MIELENIA -

Usprawnienie procesu mielenia -
montaż młyna Van Arsen

1 usługa Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp. Kryterium Waga Czy kryterium
zmienne

Sposób
naliczania
punktów

Składowa oceny

1. Cena 0.7 Tak Zniżkowy Tak
2. Termin realizacji: dni kalendarzowe 0.3 Tak Zniżkowy Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Termin płatności: 30 dni
2. Odbyta wizja lokalna

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
1. Proszę o propozycję warunków płatności - jednorazowo, etapami?
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SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych nie
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