Numer zapytania Z749/10377/1

Tytut zapytania

ZAK/2023/002848 Projekt upgrade’u aplikacji SAP ECC i migracji bazy danych
SAP DB2 do SAP HANA

Kupiec prowadzacy: Kaczmarek, Artur
Osoba kontaktowa w sprawach

merytorycznych:

Data ztozenia: 2024-01-10 12:14:01
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczecia
przyjmowania ofert:

Data i godzina zakonczenia
przyjmowania ofert:

Termin zadawania pytan (do
kiedy?):

2024-01-10 12:21:00

2024-01-23 11:00:00

2024-01-19 10:00:00

Zatgczniki tak

Tres¢ zapytania

Szanowni Panstwo,
Prosimy o przedstawienie ofert na upgrade’u aplikacji SAP ECC i migracji bazy danych SAP DB2 do SAP HANA

ETAP 1 - Pierwsza Faza polegac bedzie na:

e skopiowaniu produkpcji i utworzeniu AE1 i przeprowadzenie upgrade do najnowszego SPS
e podniesienie wersji DB2.
e potem analogicznie AED-> AET -> AEP.

ETAP 2 - Faza druga podobnie jak faza pierwsza polega¢ bedzie na migracji zduplikowanych $rodowisk
srodowiska HANA i EHPS8.

Proponowany zakres prac dla poszczegdélnych Etapéw
ETAP 1 - upgrade aplikacji SAP ECC

1.

QUTEWN

Analiza wymagan i zaprojektowanie zakreséw sieci VPC dla Srodowiska tymczasowego i nowych wersji
Srodowisk DEV, TEST, PROD.

Przygotowanie odseparowanego projektu GCP na potrzeby Srodowiska upgrade AE1 (z obecnego PROD).
Uruchomienie sieci i podsieci, ustawienie trasowania zgodnie z wymaganiami.

Ustawienia firewall zgodnie z wymaganiami.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej Srodowiska tymczasowego AE1.

Utworzenie kopii instancji maszyn wirtualnych i danych obecnego srodowiska PROD i utworzenie
Srodowiska SAP AE1 na potrzeby upgrade.

Asysta przy wykonywaniu upgrade do najnowszej wersji EHP4 SPS25 na $rodowisko AE1.

Asysta przy wykonywaniu upgrade do najnowszej wersji bazy danych DB2 11.1 na $rodowisku AEL.
Przygotowanie odseparowanego projektu GCP dla nowego $Srodowiska DEV (nowa wersja projektu DEV).
Przygotowanie odseparowanego projektu GCP dla nowego srodowiska TEST (nowa wersja projektu TEST).

. Przygotowanie odseparowanego projektu GCP dla nowego Srodowiska PROD (nowa wersja projektu PROD).
. Utworzenie kopii instancji maszyn wirtualnych i danych obecnego srodowiska DEV w nowym $rodowisku

DEV.

. Utworzenie kopii instancji maszyn wirtualnych i danych obecnego srodowiska TEST w nowym $rodowisku

TEST.

. Utworzenie kopii instancji maszyn wirtualnych i danych obecnego srodowiska PROD w nowym Srodowisku

PROD.

. Asysta przy upgrade DEV ze $Srodowiska tymczasowego (transporty).

. Asysta przy upgrade TEST ze Srodowiska tymczasowego (transporty).
. Asysta przy upgrade PROD ze $Srodowiska tymczasowego (transporty).
. Testy nowych wersji Srodowisk DEV, TEST, PROD.
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19. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej nowych wersji sSrodowisk DEV, TEST, PROD.

ETAP 2 - upgrade bazy danych SAP DB2 do SAP HANA:

1. Klonowanie lub instalacja z obrazu SAP w GCP nowych maszyn AEP/AET/AED, kopia AE1.

2. Asysta przy wykonywaniu upgrade do najnowszej wersji EHP8 SPS20 na srodowisko AEL.

3. Asysta przy wykonywaniu upgrade do najnowszej wersji bazy danych HANA 2.0 na $rodowisku AE1.

4. Asysta w zakresie konfiguracji infrastruktury GCP przy upgrade DEV ze srodowiska tymczasowego
(transporty).

5. Asysta w zakresie konfiguracji infrastruktury GCP przy upgrade TEST ze $rodowiska tymczasowego
(transporty).

6. Asysta w zakresie konfiguracji infrastruktury GCP przy upgrade PROD ze $Srodowiska tymczasowego
(transporty).

7. Aktualizacja skryptéw automatyzacji DRC.

8. Asysta przy odswiezeniu infrastruktury DRC standby.

9. Testy nowych wersji sSrodowisk DEV, TEST, PROD.
10. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej nowych wersji sSrodowisk DEV, TEST, PROD.
11. Usuniecie poprzednich wersji sSrodowisk DEV, TEST, PROD.
12. Usuniecie srodowiska tymczasowego AE1.

UWAGI

Prace w etapie 1 i etapie 2 bedg rozliczane w formule Time Material;

Przed rozpoczeciem prac wspdlne ustalenie harmonogramu prac;

Prace nie zawierajg zadah zwigzanych z instalacja i konfiguracja binariéw aplikacji SAP i baz danych.
Prace nie zawieraja konfiguracji systeméw operacyjnych (tzw. customization).

Nowe maszyny sg budowane w oparciu o kod TF istniejgcych odpowiednikéw z uzyciem snapshot lub
image instalacyjny Linux.

o Konfiguracja replikacji HADR lub HANA jest poza zakresem oferty.

o Konfiguracja SAP jest poza zakresem oferty.

e Nie uwzgledniamy Srodowiska QAS (wg zatozen).

Zakres dodany jako zatgcznik

Wszelkie pytania prosze kierowac za posrednictwem platformy zakupowej

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

e zmiany zakresu postepowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.

* swobodnego wyboru oferty.

» odrzucenia ktérejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamkniecia postepowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w
dowolnym czasie na kazdym etapie postepowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wobec oferentéw, jak i bez podania przyczyny.

Pozdrawiam serdecznie, Artur Kaczmarek

LISTA ZALACZNIKOW

Lp. Dokumenty
1. Oswiadczenie PL.pdf

2. Porozumienie_zakup_PL_Animex_Foods (1).pdf

3.  Zakres_zapytania ECC.docx

4. 1303 zgoda Smithfield Polska Sp_z o_o_.pdf

PRODUKTY

Indeks/Nr lloéé Jednostka Kategoria

Lp. Produkt produktu miary zakupowa

ETAP 1 - upgrade aplikacji SAP ECC: 1.
Analiza wymagan i zaprojektowanie
1. zakresoéw sieci VPC dla srodowiska 1 ustuga Inne
tymczasowego i nowych wersji
srodowisk DEV, TEST, PROD.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
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ETAP 1 - upgrade aplikacji SAP ECC: 2.
Przygotowanie odseparowanego
projektu GCP na potrzeby srodowiska
upgrade AE1 (z obecnego PROD).

ETAP 1 - upgrade aplikacji SAP ECC: 3.
Uruchomienie sieci i podsieci,
ustawienie trasowania zgodnie z
wymaganiami.

ETAP 1 - upgrade aplikacji SAP ECC: 4.
Ustawienia firewall zgodnie z
wymaganiami.

ETAP 1 - upgrade aplikacji SAP ECC: 5.
Przygotowanie dokumentacji
powykonawczej Srodowiska
tymczasowego AE1L.

ETAP 1 - upgrade aplikacji SAP ECC: 6.
Utworzenie kopii instancji maszyn
wirtualnych i danych obecnego
srodowiska PROD i utworzenie
srodowiska SAP AE1 na potrzeby
upgrade.

ETAP 1 - upgrade aplikacji SAP ECC: 7.
Asysta przy wykonywaniu upgrade do
najnowszej wersji EHP4 SPS25 na
srodowisko AE1.

ETAP 1 - upgrade aplikacji SAP ECC: 8.
Asysta przy wykonywaniu upgrade do
najnowszej wersji bazy danych DB2
11.1 na Srodowisku AE1.

ETAP 1 - upgrade aplikacji SAP ECC: 9.
Przygotowanie odseparowanego
projektu GCP dla nowego Srodowiska
DEV (nowa wersja projektu DEV).

ETAP 1 - upgrade aplikacji SAP ECC:
10. Przygotowanie odseparowanego

projektu GCP dla nowego Srodowiska
TEST (nowa wersja projektu TEST).

ETAP 1 - upgrade aplikacji SAP ECC:
11. Przygotowanie odseparowanego
projektu GCP dla nowego Srodowiska
PROD (nowa wersja projektu PROD).

ETAP 1 - upgrade aplikacji SAP ECC:
12. Utworzenie kopii instancji maszyn
wirtualnych i danych obecnego
srodowiska DEV w nowym Srodowisku
DEV.

ETAP 1 - upgrade aplikacji SAP ECC:
13. Utworzenie kopii instancji maszyn
wirtualnych i danych obecnego
Srodowiska TEST w nowym $rodowisku
TEST.

ETAP 1 - upgrade aplikacji SAP ECC:
14. Utworzenie kopii instancji maszyn
wirtualnych i danych obecnego
srodowiska PROD w nowym
srodowisku PROD.

ETAP 1 - upgrade aplikacji SAP ECC:
15. Asysta przy upgrade DEV ze
Srodowiska tymczasowego
(transporty).
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
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ETAP 1 - upgrade aplikacji SAP ECC:
16. Asysta przy upgrade TEST ze
Srodowiska tymczasowego
(transporty).

ETAP 1 - upgrade aplikacji SAP ECC:
17. Asysta przy upgrade PROD ze
srodowiska tymczasowego
(transporty).

ETAP 1 - upgrade aplikacji SAP ECC:
18. Testy nowych wersji Srodowisk
DEV, TEST, PROD.

ETAP 1 - upgrade aplikacji SAP ECC:
19. Przygotowanie dokumentacji
powykonawczej nowych wers;ji
srodowisk DEV, TEST, PROD.

ETAP 2 - upgrade bazy danych SAP
DB2 do SAP HANA: 1. Klonowanie lub
instalacja z obrazu SAP w GCP nowych

maszyn AEP/AET/AED, kopia AE1

ETAP 2 - upgrade bazy danych SAP
DB2 do SAP HANA: 2. Asysta przy
wykonywaniu upgrade do najnowszej
wersji EHP8 SPS20 na srodowisko AEL.

ETAP 2 - upgrade bazy danych SAP
DB2 do SAP HANA: 3. Asysta przy
wykonywaniu upgrade do najnowszej
wersji bazy danych HANA 2.0 na
srodowisku AE1.

ETAP 2 - upgrade bazy danych SAP
DB2 do SAP HANA: 4. Asysta w
zakresie konfiguracji infrastruktury
GCP przy upgrade DEV ze $rodowiska
tymczasowego (transporty).

ETAP 2 - upgrade bazy danych SAP
DB2 do SAP HANA: 5. Asysta w
zakresie konfiguracji infrastruktury
GCP przy upgrade TEST ze Srodowiska
tymczasowego (transporty).

ETAP 2 - upgrade bazy danych SAP
DB2 do SAP HANA: 6. Asysta w
zakresie konfiguracji infrastruktury
GCP przy upgrade PROD ze $rodowiska
tymczasowego (transporty).

ETAP 2 - upgrade bazy danych SAP
DB2 do SAP HANA: 7. Aktualizacja
skryptéw automatyzacji DRC.

ETAP 2 - upgrade bazy danych SAP
DB2 do SAP HANA: 8. Asysta przy
ods$wiezeniu infrastruktury DRC
standby.

ETAP 2 - upgrade bazy danych SAP
DB2 do SAP HANA: 9. Testy nowych
wersji srodowisk DEV, TEST, PROD.

ETAP 2 - upgrade bazy danych SAP
DB2 do SAP HANA: 10. Przygotowanie
dokumentacji powykonawczej nowych

wersji Srodowisk DEV, TEST, PROD.

ETAP 2 - upgrade bazy danych SAP
DB2 do SAP HANA: 11. Usuniecie
poprzednich wersji Srodowisk DEV,
TEST, PROD.
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ETAP 2 - upgrade bazy danych SAP
31. DB2 do SAP HANA: 12. Usuniecie 1
srodowiska tymczasowego AEL.

KRYTERIA OCENY OFERTY

Czy kryterium

Lp. Kryterium Waga Zmienne

1. Cena 1 Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Termin ptatnosci: 30 dni

2. Miejsce dostawy: siedziba

3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

4. Zgoda na e-fakture

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKEADANIE OFERT

Zezwol na sktadanie ofert czesciowych
Zezwdl na sktadanie ofert na zamienniki
Zezwol na dodatkowe uwagi do produktéw

Zezwdl na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert

Zezwdl na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriéw formalnych

Zezwol na sktadanie ofert w innych walutach
Zezwdl na sktadanie ofert na inne ilosci

Zezwdl na sktadanie ofert wariantowych

ustuga

Sposéb
naliczania
punktéw

Znizkowy

nie
nie
tak
tak
nie
tak
nie

tak
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Inne

Sktadowa oceny

Tak
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