
Numer zapytania Z96/8424/1
Tytuł zapytania Rekonstrukcja i konserwacja konstrukcji
Kupiec prowadzący: Zawadzki, Bartosz
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych:

Data złożenia: 2022-01-14 12:28:11
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2022-01-14 12:28:13

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2022-02-28 12:15:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2022-02-27 12:14:00

Załączniki nie

Treść zapytania

Dzień dobry

Przedmiotem zapytania jest wycena, wykonania prac związanych z rekonstrukcją istniejących estakad nad
zespołem silosów na terenie zakładu Wytwórnia Pasz Agri Plus w miejscowości Łysinin

(woj. zachodniopomorskie, powiat drawski, gmina Czaplinek).

Powodem przeprowadzenia prac remontowych jest zły stan wynikły z wieloletniego użytkowania, eksploatacji w
warunkach przemysłowych oraz z planowanego podwyższenia standardu użytkowania.

Przeprowadzone prace w części zakładu(magazyn zbożowy) wpłyną na poprawę bezpieczeństwa użytkowania w
obrębie zainstalowanej tam technologii.

Według założeń prace planujemy przeprowadzić w terminie od 01.06.2022 do 29.10.2022

 

Zakres prac do ofertowania

Czyszczenie konstrukcji
Wykonanie dodatkowych wzmocnień, napraw
Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych

z wyłączeniem prac budowlanych jak;

Przebudowa, remont utwardzenia pod silosami
Wykonanie dodatkowego fundamentowania
Rozbudowa kanalizacji deszczowej obsługującej odwodnienie nawierzchni pod silosami

 

 

W ramach zlecenia Wykonawca zapewni i wykona prace;

 

1. Kierownik budowy

przygotowanie harmonogramu realizacji prac
dokonywanie wpisów w urzędowym dokumencie przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności

Dokument wydrukowano w systemie Logintrade.NET: 18-05-2025 09:27 Strona 1 z 4



zachodzących w toku wykonywania robót
koordynacja międzybranżowa
udział w spotkaniach roboczych, Rada Budowy
kontakt z projektantem
kontakt z Inspektorem Nadzoru
powiadomienie nadzoru budowlanego i zamknięcie inwestycji

 

2.Plan BIOZ do realizacji projektu (przygotuje kierownik prac obiektowych)

3.Prace rozbiórkowe wynikające z projektu (Grzegorz Mejbaum os. Stefana Batorego 41A/99,60-687 Poznań)

4.Wykonanie prac zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową i informacjami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiającego.

5.Zakup, dostawa we własnym zakresie całości materiałów niezbędnych do wykonania prac

6.Wywóz, utylizacja odpadów z placu budowy.

7.Obsługa geodezyjna

8.Przywrócenie drogi, terenu utwardzonego, zielonego do stanu pierwotnego

9.Realizacja prac

zabezpieczenie całego terenu objętego pracami, wielkość terenu objętego zabezpieczeniem

            zostanie ustalona przez komisję z udziałem przedstawicieli stron umowy w momencie przekazywania
placu budowy.

zapewnienie pomieszczeń socjalno –magazynowych na terenie budowy.
zapewnienie rozdzielni budowlanej, oświetlenia roboczego
odbiór końcowy

 

 

Wymagania

Plan BIOZ
Kierownik budowy
Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac
Aktualne szkolenia BHP,

 

Prace budowlane należy wykonać w sposób bezpieczny zarówno dla osób pracujących bezpośrednio przy
robotach, jak i dla innych osób postronnych.

Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby
posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu robotami.

Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri
Plus Oddział Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

Przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska

Zalecam, aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z
specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny
zakresu prac

 

Dokumentacja do przekazania;

Dokumentacja powykonawcza
Atesty i certyfikaty na materiał
Oświadczenie, że wykonane prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i projektem.
Przygotowanie i przekazanie dokumentacji prac zanikających
Gwarancja
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Oferta powinna zawierać w osobnych
pozycjach:                                                                                                                                          

wartość prac
wykaz materiałów wraz z wyceną,
warunki gwarancji,
harmonogram realizacji zlecenia, który będzie określał termin rozpoczęcia i zakończenia prac

 

Uznaję się, że wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem prac a informacje które nie zostały ujęte
w zapytaniu,

   a które użycie będzie wymagane podczas realizacji inwestycji przez Wykonawcę nie podlegają odrębnej
zapłacie i będą uwzględnione w cenie umownej.

W celu, wyżej wsponianej, wizjii lokalnej proszę o kontakt mailowy pod adresem:
bartosz.zawadzki@agriplus.pl
Lub bezpośrednio z zastępcą kierownika wytówrni Tomkiem Raksimowiczem: +48 66 8217685

Termin składania ofert: 30.01.2022

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
Brak pozycji

PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1.
Wykonanie prac z wiązanych z

rekonstrukcją i konserwacją
konstrukcji

1 szt. Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp. Kryterium Waga Czy kryterium
zmienne

Sposób
naliczania
punktów

Składowa oceny

1. Cena 1 Tak Zniżkowy Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Termin płatności: 30 dni
2. Miejsce dostawy: siedziba
3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

Dokument wydrukowano w systemie Logintrade.NET: 18-05-2025 09:27 Strona 3 z 4



SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych nie
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