
Numer zapytania Z72/8427/1
Tytuł zapytania Prace budowlane - Czarne Małe 78-550
Kupiec prowadzący: Olejniczak, Maciej
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych:

Data złożenia: 2021-03-30 10:55:05
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2021-03-30 11:48:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2021-04-23 20:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2021-04-16 10:48:00

Załączniki tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam do składania ofert cenowych na poniższy asortyment.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych na terenie zakładu Wytwórnia Pasz Agri Plus w
miejscowości Łysinin/Czarne Małe(woj. zachodniopomorskie, powiat drawski, gmina Czaplinek).

Według założeń prace planujemy przeprowadzić w terminie od 01.06.2021 do 29.10.2021

Zakres inwestycji;

Przebudowa, remont utwardzenia pod silosami
Wykonanie dodatkowego fundamentowania
Rozbudowa kanalizacji deszczowej obsługującej odwodnienie nawierzchni pod silosami

W ramach zlecenia Wykonawca zapewni i wykona prace;

1. Kierownik budowy

przygotowanie harmonogramu realizacji prac
dokonywanie wpisów w urzędowym dokumencie przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót
koordynacja międzybranżowa
udział w spotkaniach roboczych, Rada Budowy
kontakt z projektantem
kontakt z Inspektorem Nadzoru
powiadomienie nadzoru budowlanego i zamknięcie inwestycji

2.Plan BIOZ do realizacji projektu (przygotuje kierownik prac obiektowych)

3.Prace rozbiórkowe wynikające z projektu (Grzegorz Mejbaum os. Stefana Batorego 41A/99,60-687 Poznań)

4.Wykonanie prac budowlanych zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową i informacjami przekazanymi
przez przedstawicieli Zamawiającego.

5.Zakup, dostawa we własnym zakresie całości materiałów niezbędnych do wykonania prac

6.Wywóz odpadów z placu budowy - wywóz i utylizacja odpadów a Wykonawca po zakończeniu prac
rozbiórkowych przekaże Inwestorowi kartę przekazania odpadów.

7.Obsługa geodezyjna
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8.Przywrócenie drogi, terenu utwardzonego, zielonego do stanu pierwotnego

9.Realizacja prac

zabezpieczenie całego terenu objętego pracami, wielkość terenu objętego zabezpieczeniem

            zostanie ustalona przez komisję z udziałem przedstawicieli stron umowy w momencie przekazywania
placu budowy.

zapewnienie pomieszczeń socjalno –magazynowych na terenie budowy.
zapewnienie rozdzielni budowlanej, oświetlenia roboczego
odbiór końcowy

Wymagania

Plan BIOZ
Kierownik budowy
Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac
Aktualne szkolenia BHP
Pomieszczenie socjalno-magazynowe

Prace budowlane należy wykonać w sposób bezpieczny zarówno dla osób pracujących bezpośrednio przy
robotach, jak i dla innych osób postronnych.

Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby
posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu robotami.

Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri
Plus Oddział Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

Przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska.

Zalecamy, aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z
specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny
zakresu prac.

Dokumentacja do przekazania;

Dokumentacja powykonawcza
Atesty i certyfikaty na materiał
Oświadczenie, że wykonane prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i projektem.
Przygotowanie i przekazanie dokumentacji prac zanikających
Gwarancja

Oferta powinna zawierać w osobnych pozycjach:

wartość prac
wykaz materiałów wraz z wyceną,
warunki gwarancji,
harmonogram realizacji zlecenia, który będzie określał termin rozpoczęcia i zakończenia prac

Uznaję się, że wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem prac a informacje które nie zostały ujęte
w zapytaniu, a które użycie będzie wymagane podczas realizacji inwestycji przez Wykonawcę nie podlegają
odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie umownej.

Uwaga; Dokumentacja projektowa w wersji papierowej jest dostępna w WP – elektroniczna możliwa do przesłania.
W tym celu proszę o kontakt (maciej.olejniczak@agriplus.pl)

Lokalizacja: Czarne Małe/Łysinin 78-550

Termin składania ofert: 16.04.2021

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
1. Prace budowlane - silosy.pdf
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PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1. Prace budowalne - pełen zakres robót 1 KPL Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Spełnia wszystkie warunki zapytania
2. Odbyta wizja lokalna
3. Oferta zgodna z projektem

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych nie
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