Numer zapytania Z27/8427/1/aktualizacjal

Tytut zapytania AKTUALIZACJA: Instalacja systemu sygnalizacji pozaru (SSP) - Zamos¢
Kupiec prowadzacy: Olejniczak, Maciej

Osoba kontaktowa w sprawach

merytorycznych:

Data ztozenia: 2021-04-13 09:55:29

Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczecia

przyjmowania ofert: 2021-04-13 10:46:48

Data i godzina zakonczenia

przyjmowania ofert: 2021-04-26 09:46:00

Termin zadawania pytan (do

kiedy?): 2021-04-23 09:46:00

Zatgczniki tak
Tres¢ zapytania

Szanowni Panstwo

Zapytanie ofertowe zostato zaktualizowane i doprecyzowane.

Prosze o aktualizacje ofert zgodnie z zapytaniem.

Kontakt techniczny: Piotr Lapaj tel: 606 801 895.

Termin przestania oferty 20.04.2021

Szanowni Panstwo,

Serdecznie zapraszam do sktadania ofert cenowych na ponizszy asortyment.

Na podstawie przestanych informacji prosze o przestanie oferty cenowej na wykonanie prac zwigzanych z
wdrozeniem systemu sygnalizacji pozarowej SSP w WP w Zamosciu.

Przestana oferta ma obejmowac kompleksowa realizacje zadania w formie ZAPROJEKTUJ-WYBUDU]J polegajacego
na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej, uzgodnienie, dostawa materiatéw oraz montaz.

Prace planujemy przeprowadzi¢ w terminie do sierpnia 2021.
Zakres opracowania;
1. Zabezpieczenie pomieszczenh technicznych.

Pomieszczenie sterowni gtéwnej.
Pomieszczenie sterowni Polskiej.
Rozdzielnia NN.

Rozdzielnia SN.

Komory transformatoréw T1 i T2.

Magazyn olejéw zbiorniki 1 i 2.

Magazyn olejéw zbiorniki 3 i 4.
Pomieszczenie magazynierdw.
Pomieszczenie laboratorium.

Korytarze biurowca

Serwerownia.

Sprezarkownia.

Pomieszczenie szaf automatyki Mikrob pietro 1.
Pomieszczenie szafy wagi W3 i W4 pietro 3.
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Rozdzielnia granulacji L1.

Rozdzielnia granulacji L2.

Rozdzielnia szaf 15, 16, 17 pietro 5 Mikrob.

Rozdzielnia szaf automatyki przyjecie surowcéw pietro 6.
Pomieszczenie rozdrabniaczy Testmer

Kottownia.

Portiernia.

Szafy ekspedycja i kaja.

Szafy paneli operatorskich linii L1 i L2.

Maszynownia dZwigu

1. Zabezpieczenie szaf sterowniczych, elektrycznych w pomieszczeniach technicznych.
2. Wytyczne dla projektu

a. Koncepcja wykonania systemu SSP

b. Wykonany system ma posiadac¢ certyfikat CNBOP

c. Sygnat powinien by¢ przekazywany do pomieszczenie ochrony 24 h oraz do PSP
3. Centrala umieszczona w portierni

e centrala do rozbudowy z dopuszczeniem do sterowania systemami - gasniczymi - przysztosciowo np.
gaszenie w serwerowni.

Dokumentacja projektowa

Materiaty do projektowania;

Dokumentacja obiektu

Ustalenia wynikajgce ze spotkan na obiekcie WP w Zamosciu
Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Instrukcja zagrozenie wybuchem

Zakres przygotowania;

Inwentaryzacja obiektowa w zakresie niezbednym do wykonania projektu.
System SSP bedzie dopasowany do warunkdéw pracy.

Opracowanie schematéw instalacji automatyki, schematy potgczen obiektowych
Opracowanie schematéw obwodéw pomiarowych, obwodéw zasilajacych

- dobér elementéw instalacji firmy Schrack
- dobdr kabli zasilajacych i sterowniczych, oznaczenie kabli
- projekt uktadu szaf, wizualizacje i rzuty
- zestawienia elementéw wyposazenia
- wytyczne montazu
e Projekt przebiegu tras kablowych na obiekcie do urzgdzeh w oparciu o oprogramowanie BAKSCAD
- dobdr, zestawienie elementéw tras w oparciu o produkty BAKS
- wytyczne montazowe tras, podpér
- przeliczenie obcigzenia tras kablowych oraz ich elementéw

- zestawienie wszystkich elementéw wprowadzonych do projektu witgcznie z wymagang iloscig
tacznikdw i potaczen sSrubowych oraz wszystkich elementéw sktadajacych sie na podpory

e Opis techniczny dla projektu

e Informacje do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje istniejacego obiektu
budowlanego do uwzglednienia przy opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Projekt okablowania teleinformatycznego w zakresie niezbednym do realizacji wdrozenia

e Projekt wykonanie instalacji ekwipotencjalnej, wyréwnawczej, ochronnej, uziemienia

e Wytyczne odnosnie wykonania prac budowlanych na potrzeby realizacji projektu

- przewierty, przekucia w stropach, Scianach
- wykonczenia, zabezpieczenia wykonanych otworéw
- rysunki robocze

- po stronie Wykonawcy uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. zabezpieczen p.poz, BHP iz
przedstawicielami Zamawiajgcego

e Koordynacja prac projektowych
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- koordynacja miedzybranzowa

e Obowigzujgce normy, przepisy
e Zestawienie materiatowe
e Oswiadczenie o kompletnosci projektu

Montaz

Zakres prac;

1. Kierownik prac obiektowych (przygotowanie harmonogramu realizacji prac, koordynacja prac)
2.Plan BIOZ, instrukcja IBWR do realizacji projektu (przygotuje kierownik prac obiektowych)
3.Prace montazowe wynikajgce z projektéw

montaz tras kablowych

montaz okablowania zasilajgco-sterujgcego

montaz czujek

zasilanie instalacji

wykonanie instalacji ekwipotencjalnej

wykonanie potaczen przewodow, zyt przewoddw w szafach

oznaczenie przewoddw, zyt przewoddéw zgodnie z dokumentacjg projektowg
montaz szaf sterownikowych w uzgodnionym miejscu, pomieszczeniu
zasilenie szaf sterownikowych

komunikacja z urzgdzeniami pomiarowymi

montaz okablowania teleinformatycznego w zakresie niezbednym do realizacji wdrozenia

4.Prace budowlane wynikajgce z projektu oraz z specyfiki prowadzonego montazu

e przewierty, przekucia w stropach, $cianach
e wykonczenie wykonanych otwordéw, przejscia p.poz

5.Dostawa materiatéw
e trasy kablowe, opaski, rozdzielnie, kable, roztaczniki, czujniki oraz wynikajgce z projektu

(dostarczone urzadzenia muszg by¢ odpowiednio oznaczone znakiem CE, znakami ostrzegawczymi i
informacyjnymi)

6.Nadzor projektanta w czasie prac montazowych

e biezgca weryfikacja poprawnosci realizacji prac montazowych przez Wykonawce systemu na obiekcie z
uwagi na specyfike montazu

Jedna wizyta co dwa tygodnie

7.Uruchomienie systemu

o testy
e sprawdzenie poprawnosci dziatania

8.Przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej

projekt powykonawczy

protokoty z wykonanych pomiaréw elektrycznych

dokumentacja techniczo-ruchowa

instrukcja obstugi systemu, szczegdtowa instrukcja obstugi dla uzytkownika pozwalajgca na podjecie
decyzji w kazdym momencie pracy systemu

deklaracja zgodnosci dla dostarczonych szaf oraz karty gwarancyjne wyrobu

protokoty techniczne ze sprawdzenia poprawnosci montazu.

protokét ze sprawdzenia dziatania

oswiadczenie, ze wykonane prace zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i projektem.
atesty i certyfikaty na zabudowang aparature i osprzet

9.Szkolenie obstugi
e szkolenie z obstugi dla pracownikéw Agri Plus
Wymagania;

e Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac
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e Aktualne szkolenia BHP, SEP

e Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby posiadajacej

uprawnienia do kierowania tego typu pracami.

e Przedstawiciele wykonawcy przed przystgpieniem do prac zostang przeszkoleni w zakresie obowigzujacych
w Agri Plus Oddziat Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczehnstwa i Higieny Pracy, Przeciwpozarowych

oraz Ochrony Srodowiska.

Zalecamy, aby Wykonawca dokonat w pierwszej kolejnosci szczegétowej wizji lokalnej, aby zapoznac sie z
specyfikg oraz problematyka przedstawionych robét i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonat wyceny

zakresu prac.

Na wizje lokalna prosze umawiac sie z p. Piotrem tapajem tel: 606 801 895.

Oferta powinna zawiera¢ w osobnych pozycjach:

e wartosc prac
e wykaz materiatéw wraz z wycena

e warunki gwarancji

e proponowany harmonogram realizacji prac wdrozeniowych, szkoleniowych tgcznie z czasami wymaganych

przestojéw
Lokalizacja: Zamos¢ 22-400

Termin przestania oferty 20.04.2021

LISTA ZALACZNIKOW

Lp. Dokumenty
1. System SSP Zamos¢.pdf

PRODUKTY
Indeks/Nr 2z
Lp. Produkt produktu llosc
1 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru 1

(SSP)

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Wizja lokalna

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

Jednostka
miary

komplet
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SKEADANIE OFERT

Zezwol na sktadanie ofert czesciowych

Zezwdl na sktadanie ofert na zamienniki

Zezwol na dodatkowe uwagi do produktéw

Zezwdl na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert
Zezwdl na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriéw formalnych
Zezwdl na sktadanie ofert w innych walutach

Zezwdl na sktadanie ofert na inne ilosci

Zezwdl na sktadanie ofert wariantowych
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