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TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2021-04-06 15:55:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2021-04-15 14:55:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2021-04-13 14:55:00

Załączniki tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam do składania ofert cenowych na poniższy asortyment.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest modernizacja basenu p.poż w Wytwórni Pasz w Grodkowie
przy ulicy Wrocławskiej 61, 49-200 Grodków.

1.Informacje o zbiorniku:

Wybudowany zbiornik jest jednokomorowym zbiornikiem do celów p.poż o następujących parametrach:

wymiary po górnej krawędzi : 28,0m x 14,0m
głębokość zbiornika : 1,8m
powierzchnia zbiornika z koroną: ok. 560m2

2.Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest oferta na kompleksową modernizację zbiornika p.poż wraz z dostawą
materiałów do miejscowości Grodków

3.Zakres prac:

uzupełnienie betonem-wiążącym ubytków w powierzchni zbiornika
wyłożeniem geowłókniną o gr. 700
uszczelnienie geomembraną HDPE 2,0mm
sprawdzenie szczelności wykonanej naprawy zbiornika systemem MIT®SENSOR

Uszczelnienie powinno zostać wykonane z geomembrany 2,0mm HDPE, zgrzanej w z pojedynczych arkuszy
geomembrany. Wszelkie obróbki występujące na obiekcie powinny być wykonane w procesie extrudacji, tj.
napawania.

Po uzupełnieniu braków betonu na powierzchni zbiornika ułożyć geowłókninę 700 z zakładem co najmniej 30cm i
wstępnie zgrzania Triaciem, wywinięta na cokół wokół zbiornika, gdzie umiejscowione są barierki. Uszczelnienie
dna i ścian bocznych - geomembrana 2,0mm stanowić będzie materiał docięty i zgięty pod kątem nachylenia
boków zbiornika w stosunku do dna wanny, tj. głębokości zbiornika 1,8 m (l=2,54 m).

Materiał mocowany do cokołu za pomocą kołków i płaskownika perforowanego po całym obwodzie. Wystający
poza płaskownik materiał zawinąć w kierunku wnętrza obiektu, w taki sposób by zakrył całkowicie płaskownik i
mocowania kołkami.

Następnie dogrzać do podłoża/geomembrany uszczelnienia zbiornika i zaspawany po obwodzie, tak by elementy
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te były zamknięte w szczelnym tunelu.

Prace budowlane - po stronie Inwestora:

Przed przystąpieniem do prac Inwestor zobowiązany jest do całkowitego wypompowania wody ze zbiornika oraz
oczyszczenie ze znajdujących się w nim zanieczyszczeń. Uzupełnienie braków w betonowej powierzchni części
górnej basenu (zdjęcia poniżej). Demontaż istniejącej barierki basenu przed pracami i montaż barierki po
zakończeniu prac wykonawcy.                                                 

4. Opis Technologii wykonania prac zgrzewania i spawania

5.Kierownik prac obiektowych

przygotowanie harmonogramu realizacji prac

6.Plan BIOZ do realizacji projektu (przygotuje kierownik prac obiektowych)

7. Realizacja

zabezpieczenie całego terenu objętego pracami, stosowanie przepisów w zakresie bezpieczeństwa
realizacji robót budowlanych. Wielkość terenu objętego zabezpieczenie zostanie ustalona przez komisję z
udziałem przedstawicieli stron umowy w momencie przekazywania placu budowy.

zapewnienie pomieszczeń socjalno-bytowych na terenie budowy.
odbiór końcowy

8.Przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej

projekt powykonawczy
deklaracja zgodności dla dostarczonych materiałów oraz karty gwarancyjne wyrobu
protokoły techniczne ze sprawdzenia poprawności montażu
oświadczenie, że wykonane prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i projektem
atesty i certyfikaty na materiał
Gwarancja szczelności membrany 10 lat

Wymagania;

Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac
Aktualne szkolenia BHP
Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej
uprawnienia do kierowania tego typu pracami.
Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących
w Agri Plus Oddział Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Przeciwpożarowych
oraz Ochrony Środowiska.

Zalecamy, aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z
specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny
zakresu prac.

Wizje lokalne można umawiać z p. Bartoszem Sierżantem 696 944 082 bądź p. Grzegorzem Płoskonką
696 944 065.

Oferta powinna zawierać w osobnych pozycjach:

wartość prac
wykaz materiałów wraz z wyceną
warunki gwarancji
harmonogram realizacji zlecenia, który będzie określał termin rozpoczęcia i zakończenia prac

Termin składania ofert do 15.04.2021

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
1. Modernizacja basenu PPoż.pdf
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PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1. Modernizacja basenu PPOŻ 1 komplet Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Spełnione warunki z zapytania
2. Odbyta wizja lokalna

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych nie
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