
Numer zapytania Z124/13200/1

Tytuł zapytania Zaprojektowanie oraz realizacja instalacji do dozowania dwóch enzymów i
wody - WP Szamotuły

Kupiec prowadzący: Zieliński, Damian
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych:

Data złożenia: 2023-01-24 15:57:54
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2023-01-24 16:00:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2023-02-03 16:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2023-02-03 15:00:00

Załączniki nie

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Agri Plus Sp. z o.o. w Poznaniu (ul. Marcelińska 92, 60 – 324 Poznań), zaprasza do składania ofert:

1.           Przedmiot zamówienia:

Lokalizacja:  Bolesława Chrobrego 21, 64-500 Szamotuły

W przypadku pytań lub umówienia się na wizję lokalną proszę o kontakt z: 

1. Maciej Padrok  +48 668193289

2. Karol Węcławek 882147524

Na podstawie przesłanych informacji  proszę o przedstawienie oferty techniczo - cenowej na przeprowadzenie
prac związanych z montażem instalacji do dozowania dwóch enzymów i wody na zimne granulki w Wytwórni Pasz
w Szamotułach.

Przedmiotem zapytania jest realizacja kompleksowego zadania w formie ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ polegającego na
wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz dostawą, montażem instalacji dozującej.

Dozowanie enzymów i wody na zimny granulat ma być zrealizowane przy wykorzystaniu zamontowanych
urządzeń instalacji dozowania tłuszczu na zimne granulki firmy „Kaja”

Parametry instalacji natłuszczającej – Kaja

mieszalnik dwuwałowy łopatkowy z płaszczem grzewczym i izolacją wykonany ze stali kwasoodpornej
AISI304, zamontowany na parterze zakładu
wydajność instalacji natłuszczającej – 36 t/h
dokładność ważenia granulatu (wagi przepływowej) 2%
Rok oddania instalacji do eksploatacji 2013

 

Przedstawiona oferta cenowa ma obejmować:

Instalacja do dozowania dwóch enzymów i wody na zimne granulki

Założenia:
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wydajność dozowania dostosowana do produkcji 40 t/h
dozowanie enzymów i wody z dokładnością 0,1%
pełna automatyzacja procesu dozowania
urządzenia wykonanie przemysłowe
enzymy będą dostarczane w pojemnikach 1000L
będą wykonane dwie instalacje dla dwóch rodzajów enzymów oraz instalacja wody.

 

    Enzymy dostarczone w kontenerach będą przelewane do zbiorników buforowych zamontowanych nad
pompami dozującymi.

    Kontenery zostaną ustawione w wannie wychwytowej na parterze budynku w miejscu wskazanym przez
przedstawicieli Zamawiającego

    Ma zostać  wykonana instalacja do przelewania enzymów z kontenerów do zbiorników buforowych(odległość
kontenerów do monobloku dozowania enzymów ok.35m)

    Kontenery mają zostać wyposażone w czujniki poziomu minimum, czujniki obecności cieczy w rurze przed
pompą oraz płaszcz grzewczy do zbiorników IBC

    Rurociągi od pomp do zbiorników monobloku wykonane z rur AISI 316 z ogrzewaniem(kabel grzewczy) i
izolacją

    Obok wanny wychwytowej zamontowane dwie pompy do przelewania enzymów do monobloku(pompy
DELLMECO)– oddzielnie dla każdego enzymu.

    Podłączenie do kontenerów – węże chemoodporne z zaworami kulowymi i przyłączami do kontenerów.

Instalacja dozowania enzymów:

MONOBLOK do dozowania dwóch płynów(montaż na 6piętrze zakładu), typu modułowego i kompaktowego
do umieszczenia akcesoriów do dozowania, szafa do kontroli elektrycznej zestawu,

oraz do umieszczenia potrzebnych elementów mechaniczno-hydraulicznych: pomp dozujących, przepływomierzy,
elektrozaworów, itp.

Przepływomierz masowy oparty o efekt Coriolisa, specjalnie przeznaczony do mierzenia specyficznych
płynów, z bardzo niskim przepływem
Szafa kontrolna z sterownikiem(Siemens) do kontroli dozowania płynu, szczególnie do odbierania sygnałów
z zestawu ważącego i do otrzymywania grawimetrycznie wartości produkcji maszyny
Sito filtrujące 1mm. ze stali inox AISI 316.
Zestaw elektropompy do dozowania, z przekładnią (pompa zębata), z zasilaniem magnetycznym, mający
zastosowanie do substancji korozyjnych. z możliwością regulacji wydatku przy pomocy falownika
Czujnik obecności enzymu w rurze przed pompą  - zapobiegający przed pracą pompy „na sucho”,
Instalaccja rur ze stali AISI 316 aż do mieszalnika statycznego, długość instalacji 15m z ogrzewaniem(kabel
grzewczy) i izolacja

 

Instalacja dozowania wody:

MONOBLOK do dozowania (H 2 0), jednego płynu, (montaż na 6piętrze zakładu),
Przepływomierz magnetyczny indukcyjny
Pompa dozująca
Instalacja z rur systemu “PRESSFITTING" ze stali inox aż do mieszalnika statycznego, długość instalacji
15m z ogrzewaniem(kabel grzewczy) i izolacja
Instalacja do Monobloku z rur systemu “PRESSFITTING" ze stali ocynkowanej, długość instalacji 30m z
ogrzewaniem(kabel grzewczy) i izolacja

 

 

 

MIESZALNIK STATYCZNY do łącznego dozowania wody i enzymów. Wykonane ze stali inox AISI 316 L

Zestaw dysz
Instalacja pneumatyczna
Instalacja rur AISI 316 L z ogrzewaniem(kabel grzewczy) i izolacja
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1.Dokumentacja,przygotowanie projektu wykonawczego.

2.Wykonanie inwentaryzacji  w zakresie niezbędnym do wykonania projektu, ocena techniczna miejsca montażu

3.Sporządzenie koncepcji projektowej, technicznej

    - analiza możliwości  instalacyjnych

    - schemat technologiczny

4.Informacje do planu BIOZ

5.Projekt technologii + opis + charakterystyka energetyczna  

6.Koordynacja prac projektowych, montażowych

7.Projekt instalacji elektrycznej, automatyki

Opracowanie schematów instalacji automatyki, schematy połączeń obiektowych do urządzeń AKPiA
Wykonanie projektu, opracowanie obwodów wyłączenia awaryjnego.
Wykonanie projektu, opracowanie schematów pod nowe szafy siłowo-sterownicze

- dobór nowych aparatów (styczniki, wyłączniki, falownik)

- dobór kabli zasilających i sterowniczych.

- dobór nowych kabli do urządzeń obiektowych.

- dobór wyłączników remontowych do urządzeń.

- zestawienia elementów wyposażenia szafy

- wytyczne montażu szafy

Projekt sieci teletechnicznej na potrzeby realizacji automatyki

8.Urządzenia zaprojektować tak, by zapewnić niskie koszty konserwacji i zminimalizować nieplanowane przestoje
serwisowe.

 

9.Prace obiektowe

prace związane z przygotowaniem miejsca montażu
prace budowlane
wykonanie, montaż konstrukcji wsporczej pod instalacje
wykonanie, montaż zabudowy urządzeń
wykonanie, montaż podestów obsługowych, drabinek, poręczy przy urządzeniach w celu zapewnienia
bezpiecznej obsługi
wykonanie połączeń technologicznych z urządzeniami współpracującymi
montaż mechaniczny urządzeń
wykonanie osłon części wirujących
wykonanie instalacji sprężonego powietrza
prace wykończeniowe
uruchomienie instalacji, testy, optymalizacja pracy,
szkolenie pracowników wytwórni
wywóz odpadów

 

Instalacja elektryczna i automatyki

Wykonanie zasilania
Dostawa oraz montaż tras kablowych do urządzeń korytkami siatkowymi firmy BAKS, kabli firmy TELE-
FONIKA, HELUKABEL,
Wykonanie połączeń komunikacyjnych pomiędzy szafami automatyki 
Montaż wyłączników remontowych Eaton
Zabudowa rozdzielnic, aparatów elektrycznych i złącz (Schnaider Electric) na potrzeby dostarczonych
urządzeń
Uruchomienie układów automatyki nowych urządzeń w oprogramowaniu sterownika PLC i systemie
SCADA(system sterowania obiektowego Mikrob).

Oprogramowanie do sterowania całym procesem dozowania powinno obejmować; wizualizacje całości
procesu, formuły dozowania, polecenia, zarządzanie alarmami, informacja o przebiegu dozowania,

realnie dozowane, sumowanie płynu, sumowanie dozowania, napełnianie zbiorników, wykresy dozowania,
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zakładany przepływ, przepływ realny, numer kontenera, typ płynu, itp.

Wykonanie połączeń wyrównawczych i pomiarów elektrycznych
Montaż okablowania zasilająco-sterującego
Montaż szaf sterująco-siłowych
Wykonanie instalacji ekwipotencjalnej
Wykonanie połączeń przewodów, żył przewodów w szafach
Oznaczenie przewodów, żył przewodów zgodnie z dokumentacją projektową
Wykonanie połączeń pomiędzy szafami automatyki Mikrob a szafami sterowniczo-siłowymi na obiekcie.
Parametryzacja przetwornic częstotliwości, soft startów, zaworów regulacyjnych, czujników
programowalnych

 

 

 

Realizacja prac

zabezpieczenie miejsca objętego pracami, stosowanie przepisów w zakresie bezpieczeństwa realizacji
robót budowlanych.    

zakup, dostawa we własnym zakresie całości materiałów niezbędnych do wykonania prac
odbiór końcowy

 

Wymagania

Plan BIOZ
Kierownik robót
Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac
Aktualne szkolenia BHP,

 

Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby
posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu robotami.

Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri
Plus Oddział Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

Przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska

Zalecam, aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z
specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny
zakresu prac

 

Dostarczone urządzenia muszą być odpowiednio oznaczone znakiem CE, znakami ostrzegawczymi i
informacyjnymi

 

Dokumentacja do przekazania;

Projekty
Atesty i certyfikaty na materiał
Protokoły techniczne ze sprawdzenia poprawności montażu
Oświadczenie że wykonane prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i projektem.
Protokoły z wykonanych pomiarów elektrycznych
Dokumentacja techniczo-ruchowa szaf siłowo-sterowniczych 
Gwarancja
dokumentacje DTR urządzeń
katalog części zamiennych urządzeń
Certyfikaty Zgodności z Normami i Dyrektywami Unijnymi.

2.           Warunki zamówienia:

2.1 . zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).

3.           Warunki wymagane od oferenta:

Wizja lokalna
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4.           Termin składania i warunki formalne oferty:

4.1.        oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem
platformy zakupowej.

4.2.        oferent pozostaje związany ofertą od momentu jej złożenia do upływu terminu min. 14 dni licząc od daty
upływu terminu składania ofert.

4.3.        oferta powinna nadto zawierać:

4.3.1.     Nie dotyczy

4.4.        oferty odbiegające od wymogów opisanych powyżej zostaną automatycznie odrzucone i nie będą brane
pod uwagę.

5.           Dokumenty wymagane od Oferenta:

5.1.        Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty (w formie załączników) następujące dokumenty:

5.1.1.     Nie dotyczy

5.2.        niedołączenie do oferty wszystkich wymienionych powyżej dokumentów może stanowić podstawę do
odrzucenia oferty przez Zamawiającego. 

6.           Przebieg postępowania: 

6.1.        Zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu
ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez
Zamawiającego.

6.2.        Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

6.2.1.    zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia

6.2.2.    swobodnego wyboru oferty

6.2.3.    selektywnego wyboru dostawcy

6.2.4.    odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego

6.2.5.    odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert,
w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek
odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

7.           Postanowienia końcowe:

7.1.        Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści
niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod
adresem:

https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
Brak pozycji

PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1. Wartość prac 1 szt. Inne
2. Wartość materiałów 1 szt. Inne
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KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp. Kryterium Waga Czy kryterium
zmienne

Sposób
naliczania
punktów

Składowa oceny

1. Cena 0.8 Tak Zniżkowy Tak
2. Gwarancja: miesiące 0.1 Tak Zwyżkowy Nie
3. Termin realizacji: dni kalendarzowe 0.1 Tak Zniżkowy Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Termin płatności: 30 dni
2. Miejsce dostawy: siedziba
3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych nie
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