Numer zapytania Z72/21180/1

Tytut zapytania Zakup zbéz dla Wytworni Pasz Agri Plus zbiér 2023
Kupiec prowadzacy: Szymaniak, Bartosz

Osoba kontaktowa w sprawach

merytorycznych:

Data ztozenia: 2023-10-25 10:48:47

Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczecia

przyimowania ofert: 2023-10-25 11:00:00

Data i godzina zakonczenia

przyjmowania ofert: 2023-10-25 16:00:00

Termin zadawania pytan (do

kiedy?): 2023-10-25 13:00:00

Zatgczniki nie
Tres¢ zapytania

Zaproszenie do sktadania ofert na zboza ze zbioru 2022/2023

Szanowni Panstwo,

Agri Plus Sp. z 0.0. w Poznaniu (ul. Marcelifska 92, 60 - 324 Poznanh), zaprasza do sktadania ofert:
1. Przedmiot zaméwienia:

Pszenica paszowe 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.01.2024 zbiér 2023
Pszenica paszowe 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023
Pszenica paszowe 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023
Pszenzyto paszowe 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.01.2024 zbiér 2023
Pszenzyto paszowe 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023
Pszenzyto paszowe 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023
Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.01.2024 zbiér 2023
Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023
Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023
Zyto paszowe 500 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.01.2024 zbiér 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023
Pszenica paszowe 500 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.01.2024 zbiér 2023
Pszenica paszowe 500 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023
Pszenica paszowe 500 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023
Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.12.2023 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.01.2024 zbiér 2023
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Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023
Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 500 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.01.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 500 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 500 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP BAKOWO termin realizacji do 31.12.2023 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP BAKOWO termin realizacji do 31.01.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP Kraplewice termin realizacji do 31.01.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP Kraplewice termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP Kraplewice termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023

Kukurydza sucha DON max 2000, 500 ton DAP WP Kraplewice termin realizacji do 31.01.2024 zbiér 2023
Pszenica paszowa 500 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.11.2023 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.12.2023 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.01.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.12.2023 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.01.2024 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.10.2023 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.11.2023 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.12.2023 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.01.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023

Kukurydza sucha DON max 2000, 500 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.01.2024 zbiér 2023
Kukurydza sucha DON max 2000, 500 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023
Kukurydza sucha DON max 2000, 500 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023
Pszenica paszowa 500 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji 31.12.2023 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji 31.01.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji 28.02.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji 31.03.2024 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji 30.11.2023 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji 31.12.2023 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji 31.01.2024 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji 28.02.2024 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji 31.03.2024 zbiér 2023
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Jeczmien paszowy paszowa 500 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji 31.12.2023 zbiér 2023
Jeczmien paszowy paszowa 500 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji 31.01.2024 zbiér 2023
Jeczmien paszowy paszowa 500 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji 28.02.2024 zbiér 2023
Jeczmien paszowy paszowa 500 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji 31.03.2024 zbiér 2023
Kukurydza sucha DON max 2000; paszowa 500 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji 31.01.2024 zbiér 2023
Pszenica paszowa 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 31.01.2024 zbiér 2023
Pszenica paszowa 500 ton DAP WP Grodkdéw termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023
Pszenica paszowa 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023
Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP Grodkdw termin realizacji do 31.01.2024 zbiér 2023
Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP Grodkdéw termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023
Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP Grodkdw termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023
Jeczmien paszowy 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 31.01.2024 zbiér 2023
Jeczmien paszowy 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023
Jeczmien paszowy 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 30.11.2023 zbiér 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 30.12.2023 zbiér 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 31.01.2024 zbiér 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023
Kukurydza sucha DON max 2000; 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji 31.01.2024 zbiér 2023
Owies paszowy 200 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 30.11.2023 zbiér 2023

Owies paszowy 200 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 30.12.2023 zbiér 2023

2. Warunki zamdéwienia:
2.1 . zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).
3. Warunki wymagane od oferenta:

Numer zamdwienia Agri Plus umieszony na dokumentach WZ oraz fakturze

Dostawy /odbiory realizowane wedtug harmonogramu Agri Plus

Surowiec zgodny z specyfikacja Agri Plus oraz w tancuchu GMP+

Produkt spetnia wszelkie wymagania odpowiednich norm i przepiséw prawa zywnosciowego, a w tym w
szczegdblnosci , iz zaréwno Produkt, jak i wszelkie materiaty uzyte do jego wytworzenia sg urzedowo
dopuszczone do wykorzystania w produkcji paszowej i spozywczej, co oznacza, ze do wytworzenia
Produktu nie zostaty wykorzystane Zadne niedozwolone substancje lub materiaty, w tym w szczegdélnosci
substancje lub materiaty o przeznaczeniu technicznym. Kraj pochodzenia Polska.

A WN -

4. Termin sktadania i warunki formalne oferty:

4.1. oferty nalezy sktada¢ w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wytacznie z wykorzystaniem
platformy zakupowe;.

4.2. oferent pozostaje zwigzany oferta od momentu jej ztozenia do uptywu terminu 24 godzin liczac od
momentu zakonczenia terminu sktadania ofert.
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4.3. oferta powinna nadto zawiera¢: ilos¢ towaru, cena za 1 tone DDP wytwdrnia wg. zapytania, termin
rozpoczecia realizacji

4.4. oferty odbiegajgce od wymogdw opisanych powyzej zostang automatycznie odrzucone i nie beda brane
pod uwage.

5. Dokumenty wymagane od Oferenta:

5.1. Oferent zobowigzany jest dotgczy¢ do oferty (w formie zatgcznikdw) nastepujgce dokumenty: certyfikaty
GMP+

5.2. niedotaczenie do oferty wszystkich wymienionych powyzej dokumentéw moze stanowi¢ podstawe do

odrzucenia oferty przez Zamawiajgcego.
6. Przebieg postepowania:

6.1. Zamawiajgcy dopuszcza w ramach postepowania podjecie negocjacji handlowych majacych na celu
ustalenie wszystkich postanowieh docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez
Zamawiajgcego.

6.2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

6.2.1. zmiany zakresu postepowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia
6.2.2. swobodnego wyboru oferty

6.2.3. selektywnego wyboru dostawcy

6.2.4. odstagpienia od podjecia negocjacji w toku postepowania zakupowego

6.2.5. odrzucenia ktérejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamkniecia postepowania lub odrzucenia wszystkich ofert,
w dowolnym czasie na kazdym etapie postepowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wobec oferentéw, jak i bez podania przyczyny.

7. Postanowienia koncowe:

7.1. Ztozenie oferty handlowej jest réwnoznaczne z zapoznaniem sie i zaakceptowaniem przez oferenta tresci
niniejszego zaproszenia do sktadania ofert oraz tresci Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdujacego sie pod
adresem:

https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html

LISTA ZALACZNIKOW

Lp. Dokumenty
Brak pozycji

PRODUKTY

Indeks/Nr lloéé Jednostka Kategoria

Lp. Produkt produktu miary zakupowa

Pszenica paszowe 1000 ton DAP WP
1. Szamotuty termin realizacji do 1 000 tona Inne
31.01.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowe 1000 ton DAP WP
2. Szamotuty termin realizacji do 1000 tona Inne
28.02.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowe 1000 ton DAP WP
3. Szamotuty termin realizacji do 1000 tona Inne
31.03.2024 zbiér 2023
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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Pszenzyto paszowe 1000 ton DAP WP
Szamotuty termin realizacji do
31.01.2024 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 1000 ton DAP WP
Szamotuty termin realizacji do
28.02.2024 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 1000 ton DAP WP
Szamotuty termin realizacji do
31.03.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Szamotuty termin realizacji do
31.01.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Szamotuty termin realizacji do
28.02.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Szamotuty termin realizacji do
31.03.2024 zbiér 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP
Szamotuty termin realizacji do
31.01.2024 zbiér 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP
Szamotuty termin realizacji do
28.02.2024 zbiér 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP
Szamotuty termin realizacji do
31.03.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowe 500 ton DAP WP
Czarne Mate termin realizacji do
31.01.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowe 500 ton DAP WP
Czarne Mate termin realizacji do
28.02.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowe 500 ton DAP WP
Czarne Mate termin realizacji do
31.03.2024 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP
Czarne Mate termin realizacji do
31.12.2023 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP
Czarne Mate termin realizacji do
31.01.2024 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP
Czarne Mate termin realizacji do
28.02.2024 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP
Czarne Mate termin realizacji do
31.03.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 500 ton DAP WP
Czarne Mate termin realizacji do
31.01.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 500 ton DAP WP
Czarne Mate termin realizacji do
28.02.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 500 ton DAP WP
Czarne Mate termin realizacji do
31.03.2024 zbiér 2023
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
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Zyto paszowe 500 ton DAP WP Czarne
Mate termin realizacji do 28.02.2024
zbiér 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP Czarne
Mate termin realizacji do 31.03.2024
zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP
BAKOWO termin realizacji do
31.12.2023 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP
BAKOWO termin realizacji do
31.01.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP
Kraplewice termin realizacji do
31.01.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP
Kraplewice termin realizacji do
28.02.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP
Kraplewice termin realizacji do
31.03.2024 zbiér 2023

Kukurydza sucha DON max 2000, 500
ton DAP WP Kraplewice termin
realizacji do 31.01.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
30.11.2023 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
30.12.2023 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
30.01.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
28.02.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
31.03.2024 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
31.12.2023 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
31.01.2024 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
28.02.2024 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
31.03.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
30.10.2023 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
30.11.2023 zbiér 2023
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Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
30.12.2023 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
30.01.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
28.02.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
31.03.2024 zbiér 2023

Kukurydza sucha DON max 2000, 500
ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji
do 31.01.2024 zbidér 2023

Kukurydza sucha DON max 2000, 500
ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji
do 28.02.2024 zbiér 2023

Kukurydza sucha DON max 2000, 500
ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji
do 31.03.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP
Zamos¢ termin realizacji 31.12.2023
zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP
Zamos¢ termin realizacji 31.01.2024
zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP
Zamos¢ termin realizacji 28.02.2024
zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP
Zamos¢ termin realizacji 31.03.2024
zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP
Zamos¢ termin realizacji 30.11.2023
zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP
Zamos¢ termin realizacji 31.12.2023
zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP
Zamos¢ termin realizacji 31.01.2024
zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP
Zamos¢ termin realizacji 28.02.2024
zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP
Zamos¢ termin realizacji 31.03.2024
zbiér 2023

Jeczmien paszowy paszowa 500 ton
DAP WP Zamos¢ termin realizacji
31.12.2023 zbiér 2023

Jeczmien paszowy paszowa 500 ton
DAP WP Zamos¢ termin realizacji
31.01.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy paszowa 500 ton
DAP WP Zamos¢ termin realizacji
28.02.2024 zbiér 2023
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Jeczmien paszowy paszowa 500 ton
DAP WP Zamos¢ termin realizacji
31.03.2024 zbiér 2023

Kukurydza sucha DON max 2000;

paszowa 500 ton DAP WP Zamos¢

termin realizacji 31.01.2024 zbiér
2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP
Grodkéw termin realizacji do
31.01.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP
Grodkoéw termin realizacji do
28.02.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP
Grodkéw termin realizacji do
31.03.2024 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP
Grodkéw termin realizacji do
31.01.2024 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP
Grodkéw termin realizacji do
28.02.2024 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP
Grodkéw termin realizacji do
31.03.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 500 ton DAP WP
Grodkéw termin realizacji do
31.01.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 500 ton DAP WP
Grodkéw termin realizacji do
28.02.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 500 ton DAP WP
Grodkéw termin realizacji do
31.03.2024 zbiér 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP
Grodkéw termin realizacji do
30.11.2023 zbiér 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP
Grodkéw termin realizacji do
30.12.2023 zbiér 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP
Grodkéw termin realizacji do
31.01.2024 zbiér 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP
Grodkoéw termin realizacji do
28.02.2024 zbiér 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP
Grodkéw termin realizacji do
31.03.2024 zbiér 2023

Kukurydza sucha DON max 2000; 500
ton DAP WP Grodkéw termin realizacji
31.01.2024 zbiér 2023

Owies paszowy 200 ton DAP WP
Grodkéw termin realizacji do
30.11.2023 zbiér 2023

Owies paszowy 200 ton DAP WP
Grodkéw termin realizacji do
30.12.2023 zbiér 2023

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne
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KRYTERIA OCENY OFERTY

Czy kryterium

Lp. Kryterium Waga Zmienne

1. Cena 1 Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Koszt transportu: po stronie dostawcy
2.  Termin pfatnosci: 14 dni

3. Miejsce dostawy: Wytwdrnia Pasz

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKEADANIE OFERT

Zezwol na sktadanie ofert czesciowych
Zezwol na sktadanie ofert na zamienniki
Zezwol na dodatkowe uwagi do produktéw

Zezwol na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert

Zezwdl na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriéw formalnych

Zezwdl na sktadanie ofert w innych walutach
Zezwdl na sktadanie ofert na inne ilosci

Zezwdl na sktadanie ofert wariantowych

Dokument wydrukowano w systemie Logintrade.NET: 04-07-2024 09:30

Sposéb
naliczania
punktéw

Znizkowy

tak
nie
tak
tak
nie
nie
tak
tak

Sktadowa oceny

Tak
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