

Numer zapytania	Z238/10377/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	ZAK/2021/001696 - Obsługa zakładu pod względem sieci LAN - Zakład Suwałki
Kupiec prowadzący:	Kaczmarek, Artur
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-01-04 09:41:21
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-01-04 10:38:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-01-07 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-01-05 13:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Proszę o przedstawienie ofert na obsługę pod kontem prac instalacyjno/serwisowych dla zakładu w Suwałkach:

Przykładowe prace:

- montaż sieci LAN kat 6a FTP - standard MMC
- spawanie światłowodów jednomodowych/wielomodowych LC-LC
- naprawa linii sieci LAN
- weryfikacja poprawności sieci (pomiar)
- wykonanie dokumentacji technicznej
- przeniesienie szafy LAN
- instalacja oraz wyposażenie szafy dystrybucyjnej
- instalacja tras kablowych

Wymagana certyfikacja CC Partners - standard MMC

W wycenie proszę uwzględnić koszty dojazdu. Koniecznym elementem jest przedstawienie kilku przykładowych instalacji opartych o certyfikację CC Partners z ostatnich 2 lat. Jeżeli instalację były wykonywane w oparciu o certyfikację innego dostawcy to proszę o przedstawienie warunków certyfikowania. Dodatkowo proszę dołączyć zakres oferowanych usług dodatkowych w zakresie instalacji sieci LAN.

Wszelkie pytania proszę kierować za pośrednictwem platformy zakupowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.
- swobodnego wyboru oferty.
- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Kontener biurowy wraz wyposażeniem	-	1	msc	Inne
2.	Kontener biurowy - dostawa i odbiór kontenera	-	1	komplet	Inne
3.	Kontener magazynowy wraz wyposażeniem	-	1	msc	Inne
4.	Kontener magazynowy - dostawa i odbiór kontenera	-	1	komplet	Inne
5.	Pomost montażowy zewnętrzny spainowany	-	1	msc	Inne
6.	Pomost montażowy zewnętrzny spainowany - dostawa i odbiór	-	1	komplet	Inne
7.	Pomost montażowy wewnętrzny elektryczny	-	1	doba	Inne
8.	Pomost montażowy wewnętrzny elektryczny - dostawa i odbiór	-	1	komplet	Inne
9.	Dojazd ekipy montażowej 2 osoby	-	1	komplet	Inne
10.	Dojazd ekipy montażowej 4 osoby	-	1	komplet	Inne
11.	Wizja lokalna	-	1	komplet	Inne
12.	Projekt wykonawczy - okablowanie optyczne	-	1	komplet	Inne
13.	Projekt wykonawczy - okablowanie miedziane do 50 linii	-	1	komplet	Inne
14.	Projekt wykonawczy - okablowanie miedziane do 100 linii	-	1	komplet	Inne
15.	Projekt wykonawczy - okablowanie miedziane powyżej 100 linii	-	1	komplet	Inne
16.	Dokumentacja powykonawcza - okablowanie optyczne	-	1	komplet	Inne
17.	Dokumentacja powykonawcza - okablowanie miedziane do 50 linii	-	1	komplet	Inne
18.	Dokumentacja powykonawcza - okablowanie miedziane powyżej 50 linii	-	1	komplet	Inne
19.	Certyfikacja instalacji okablowania LAN - miedziane i optyczne	-	1	komplet	Inne
20.	Montaż linii LAN	-	1	komplet	Inne
21.	Montaż kablowej linii optycznej 8 fo - do 100 m	-	1	komplet	Inne
22.	Montaż kablowej linii optycznej 8 fo - do 200 m	-	1	komplet	Inne
23.	Montaż kablowej linii optycznej 8 fo - do 300 m	-	1	komplet	Inne

24.	Montaż szafy dystrybucyjnej	-	1	komplet	Inne
25.	Budowa ciężkich tras kablowych (koryta, drabinki, kanały kablowe) na wys. do 3m	-	1	mb	Inne
26.	Budowa ciężkich tras kablowych (koryta, drabinki, kanały kablowe) na wys. powyżej 3m	-	1	mb	Inne
27.	Pomiar linii miedzianej wraz raportem	-	1	komplet	Inne
28.	Pomiar reflektometryczny linii optycznej 8 f0 wraz raportem i oceną stanu technicznego	-	1	komplet	Inne
29.	Spawanie kabla optycznego na przełącznicy 1 koniec	-	1	komplet	Inne
30.	Przeniesiemy szafy LAN	-	1	komplet	Inne
31.	Przekładka kablowej linii optycznej do 100 m	-	1	komplet	Inne
32.	Przekładka kablowej linii optycznej do 200 m	-	1	komplet	Inne
33.	Przekładka kablowej linii optycznej do 300 m	-	1	komplet	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.6	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin dostawy dni robocze	0.2	Tak	Zniżkowy	Nie
3.	Jakość usług	0.2	Nie	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	e-faktura

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie