Numer zapytania Z73/21180/1

Tytut zapytania Zakup zbéz dla Wytworni Pasz Agri Plus zbiér 2023
Kupiec prowadzacy: Szymaniak, Bartosz

Osoba kontaktowa w sprawach

merytorycznych:

Data ztozenia: 2023-11-16 08:38:38

Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczecia

przyimowania ofert: 2023-11-16 09:00:00

Data i godzina zakonczenia

przyjmowania ofert: 2023-11-16 16:00:00

Termin zadawania pytan (do

kiedy?): 2023-11-16 15:00:00

Zatgczniki nie
Tres¢ zapytania

Zaproszenie do sktadania ofert na zboza ze zbioru 2022/2023

Szanowni Panstwo,

Agri Plus Sp. z 0.0. w Poznaniu (ul. Marcelifska 92, 60 - 324 Poznanh), zaprasza do sktadania ofert:
1. Przedmiot zaméwienia:

Pszenica paszowe 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.01.2024 zbiér 2023
Pszenica paszowe 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023
Pszenica paszowe 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023
Pszenzyto paszowe 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.01.2024 zbiér 2023
Pszenzyto paszowe 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023
Pszenzyto paszowe 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023
Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.01.2024 zbiér 2023
Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023
Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023
Zyto paszowe 500 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.01.2024 zbiér 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023
Pszenica paszowe 500 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.01.2024 zbiér 2023
Pszenica paszowe 500 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023
Pszenica paszowe 500 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023
Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.12.2023 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.01.2024 zbiér 2023
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Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023
Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023
Jeczmien paszowy 500 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.01.2024 zbiér 2023
Jeczmien paszowy 500 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023
Jeczmien paszowy 500 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023
Zyto paszowe 500 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023
Pszenica paszowa 500 ton DAP BAKOWO termin realizacji do 31.12.2023 zbiér 2023
Pszenica paszowa 500 ton DAP BAKOWO termin realizacji do 31.01.2024 zbiér 2023
Pszenica paszowa 500 ton DAP WP Kraplewice termin realizacji do 31.01.2024 zbiér 2023
Pszenica paszowa 500 ton DAP WP Kraplewice termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023
Pszenica paszowa 500 ton DAP WP Kraplewice termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023
Pszenica paszowa 500 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.11.2023 zbiér 2023
Pszenica paszowa 500 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.12.2023 zbiér 2023
Pszenica paszowa 500 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.01.2024 zbiér 2023
Pszenica paszowa 500 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023
Pszenica paszowa 500 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023
Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.01.2024 zbiér 2023
Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023
Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023
Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.11.2023 zbiér 2023
Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.12.2023 zbiér 2023
Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.01.2024 zbiér 2023
Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023
Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023
Kukurydza sucha DON max 2000, 500 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023
Pszenica paszowa 500 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji 31.12.2023 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji 31.01.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji 28.02.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji 31.03.2024 zbiér 2023
Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji 30.11.2023 zbiér 2023
Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji 31.12.2023 zbiér 2023
Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji 31.01.2024 zbiér 2023
Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji 28.02.2024 zbiér 2023
Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji 31.03.2024 zbiér 2023
Jeczmien paszowy paszowa 500 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji 31.12.2023 zbiér 2023
Jeczmien paszowy paszowa 500 ton DAP WP Zamos$¢ termin realizacji 31.01.2024 zbiér 2023
Jeczmien paszowy paszowa 500 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji 28.02.2024 zbiér 2023
Jeczmien paszowy paszowa 500 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji 31.03.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023
Dokument wydrukowano w systemie Logintrade.NET: 04-07-2024 07:17 Strona2z8



Pszenica paszowa 500 ton DAP WP Grodkdéw termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023
Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 31.01.2024 zbiér 2023
Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023
Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023
Jeczmien paszowy 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 31.01.2024 zbiér 2023
Jeczmien paszowy 500 ton DAP WP Grodkdéw termin realizacji do 28.02.2024 zbiér 2023
Jeczmien paszowy 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 31.03.2024 zbiér 2023
Zyto paszowe 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 30.11.2023 zbiér 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 30.12.2023 zbi6r 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 31.01.2024 zbiér 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 31.03.2024 zbi6r 2023
Owies paszowy 200 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 30.11.2023 zbiér 2023

Owies paszowy 200 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 30.12.2023 zbiér 2023

2. Warunki zamoéwienia:
2.1 . zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).
3. Warunki wymagane od oferenta:

Numer zaméwienia Agri Plus umieszony na dokumentach WZ oraz fakturze

Dostawy /odbiory realizowane wedtug harmonogramu Agri Plus

Surowiec zgodny z specyfikacjg Agri Plus oraz w tancuchu GMP+

Produkt spetnia wszelkie wymagania odpowiednich norm i przepiséw prawa zywnosciowego, a w tym w
szczegolnosci , iz zaréwno Produkt, jak i wszelkie materiaty uzyte do jego wytworzenia sa urzedowo
dopuszczone do wykorzystania w produkcji paszowej i spozywczej, co oznacza, ze do wytworzenia
Produktu nie zostaty wykorzystane zadne niedozwolone substancje lub materiaty, w tym w szczegélnosci
substancje lub materiaty o przeznaczeniu technicznym. Kraj pochodzenia Polska.

A WN

4. Termin sktadania i warunki formalne oferty:

4.1. oferty nalezy sktada¢ w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wytgcznie z wykorzystaniem
platformy zakupowej.

4.2. oferent pozostaje zwigzany ofertg od momentu jej ztozenia do uptywu terminu 24 godzin liczac od
momentu zakonczenia terminu sktadania ofert.

4.3. oferta powinna nadto zawiera¢: ilo$¢ towaru, cena za 1 tone DDP wytwdrnia wg. zapytania, termin
rozpoczecia realizacji

4.4. oferty odbiegajgce od wymogdw opisanych powyzej zostang automatycznie odrzucone i nie beda brane
pod uwage.

5. Dokumenty wymagane od Oferenta:

5.1. Oferent zobowigzany jest dotgczy¢ do oferty (w formie zatgcznikéw) nastepujgce dokumenty: certyfikaty
GMP+

5.2. niedotaczenie do oferty wszystkich wymienionych powyzej dokumentéw moze stanowi¢ podstawe do
odrzucenia oferty przez Zamawiajgcego.

6. Przebieg postepowania:

6.1. Zamawiajgcy dopuszcza w ramach postepowania podjecie negocjacji handlowych majgacych na celu

ustalenie wszystkich postanowieh docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez
Zamawiajgcego.

6.2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:
6.2.1. zmiany zakresu postepowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia

6.2.2. swobodnego wyboru oferty
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6.2.3. selektywnego wyboru dostawcy
6.2.4. odstagpienia od podjecia negocjacji w toku postepowania zakupowego

6.2.5. odrzucenia ktérejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamkniecia postepowania lub odrzucenia wszystkich ofert,
w dowolnym czasie na kazdym etapie postepowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wobec oferentéw, jak i bez podania przyczyny.

7. Postanowienia koncowe:

7.1. Ztozenie oferty handlowej jest rbwnoznaczne z zapoznaniem sie i zaakceptowaniem przez oferenta tresci
niniejszego zaproszenia do sktadania ofert oraz tresci Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdujacego sie pod
adresem:

https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.htmi

LISTA ZALACZNIKOW

Lp. Dokumenty
Brak pozycji

PRODUKTY

Indeks/Nr 22 Jednostka Kategoria
llos¢

Lp. Produkt produktu miary zakupowa

Pszenica paszowe 1000 ton DAP WP
1. Szamotuty termin realizacji do 1000 tona Inne
31.01.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowe 1000 ton DAP WP
2. Szamotuty termin realizacji do 1 000 tona Inne
28.02.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowe 1000 ton DAP WP
3. Szamotuty termin realizacji do 1000 tona Inne
31.03.2024 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 1000 ton DAP WP
4. Szamotuty termin realizacji do 1000 tona Inne
31.01.2024 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 1000 ton DAP WP
5. Szamotuty termin realizacji do 1000 tona Inne
28.02.2024 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 1000 ton DAP WP
6. Szamotuty termin realizacji do 1000 tona Inne
31.03.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
7. Szamotuty termin realizacji do 1 000 tona Inne
31.01.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
8. Szamotuty termin realizacji do 1000 tona Inne
28.02.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
9. Szamotuty termin realizacji do 1000 tona Inne
31.03.2024 zbiér 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP
10. Szamotuty termin realizacji do 500 tona Inne
31.01.2024 zbiér 2023
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Dokument wydrukowano w systemie Logintrade.NET: 04-07-2024 07:17

Zyto paszowe 500 ton DAP WP
Szamotuty termin realizacji do
28.02.2024 zbiér 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP
Szamotuty termin realizacji do
31.03.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowe 500 ton DAP WP
Czarne Mate termin realizacji do
31.01.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowe 500 ton DAP WP
Czarne Mate termin realizacji do
28.02.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowe 500 ton DAP WP
Czarne Mate termin realizacji do
31.03.2024 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP
Czarne Mate termin realizacji do
31.12.2023 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP
Czarne Mate termin realizacji do
31.01.2024 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP
Czarne Mate termin realizacji do
28.02.2024 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP
Czarne Mate termin realizacji do
31.03.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 500 ton DAP WP
Czarne Mate termin realizacji do
31.01.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 500 ton DAP WP
Czarne Mate termin realizacji do
28.02.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 500 ton DAP WP
Czarne Mate termin realizacji do
31.03.2024 zbiér 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP Czarne
Mate termin realizacji do 28.02.2024

zbioér 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP Czarne
Mate termin realizacji do 31.03.2024

zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP
BAKOWO termin realizacji do
31.12.2023 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP
BAKOWO termin realizacji do
31.01.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP
Krgplewice termin realizacji do
31.01.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP
Kraplewice termin realizacji do
28.02.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP
Kraplewice termin realizacji do
31.03.2024 zbiér 2023
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43,

44,

45.

46.

47.

48.
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Pszenica paszowa 500 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
30.11.2023 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
30.12.2023 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
30.01.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
28.02.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
31.03.2024 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
31.01.2024 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
28.02.2024 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
31.03.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
30.11.2023 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
30.12.2023 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
30.01.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
28.02.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
31.03.2024 zbiér 2023

Kukurydza sucha DON max 2000, 500
ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji
do 31.03.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP
Zamos¢ termin realizacji 31.12.2023
zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP
Zamos¢ termin realizacji 31.01.2024
zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP
Zamos¢ termin realizacji 28.02.2024
zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP
Zamos¢ termin realizacji 31.03.2024
zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP
Zamos¢ termin realizacji 30.11.2023
zbiér 2023

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Strona 6z 8



49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.
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Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP
Zamos¢ termin realizacji 31.12.2023
zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP
Zamos¢ termin realizacji 31.01.2024
zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP
Zamos¢ termin realizacji 28.02.2024
zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP
Zamos¢ termin realizacji 31.03.2024
zbiér 2023

Jeczmien paszowy paszowa 500 ton
DAP WP Zamos¢ termin realizacji
31.12.2023 zbiér 2023

Jeczmien paszowy paszowa 500 ton
DAP WP Zamos¢ termin realizacji
31.01.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy paszowa 500 ton
DAP WP Zamos¢ termin realizacji
28.02.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy paszowa 500 ton
DAP WP Zamos¢ termin realizacji
31.03.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP
Grodkéw termin realizacji do
28.02.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP
Grodkéw termin realizacji do
31.03.2024 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP
Grodkéw termin realizacji do
31.01.2024 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP
Grodkéw termin realizacji do
28.02.2024 zbiér 2023

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP WP
Grodkéw termin realizacji do
31.03.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 500 ton DAP WP
Grodkéw termin realizacji do
31.01.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 500 ton DAP WP
Grodkéw termin realizacji do
28.02.2024 zbiér 2023

Jeczmien paszowy 500 ton DAP WP
Grodkéw termin realizacji do
31.03.2024 zbiér 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP
Grodkéw termin realizacji do
30.11.2023 zbiér 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP
Grodkéw termin realizacji do
30.12.2023 zbiér 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP
Grodkéw termin realizacji do
31.01.2024 zbiér 2023
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Zyto paszowe 500 ton DAP WP
68. Grodkéw termin realizacji do 500 tona Inne
28.02.2024 zbiér 2023

Zyto paszowe 500 ton DAP WP
69. Grodkéw termin realizacji do 500 tona Inne
31.03.2024 zbiér 2023

Pszenica paszowa 500 ton DAP WP
70. Grodkéw termin realizacji do 500 tona Inne
31.01.2024 zbiér 2023

Owies paszowy 200 ton DAP WP
71. Grodkéw termin realizacji do 500 tona Inne
30.11.2023 zbiér 2023

Owies paszowy 200 ton DAP WP
72. Grodkéw termin realizacji do 500 tona Inne
30.12.2023 zbiér 2023

KRYTERIA OCENY OFERTY

Czy kryterium Sposob
Lp. Kryterium Waga Zmienne naliczania Sktadowa oceny
punktéw
1. Cena 1 Tak Znizkowy Tak
KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU):
Lp. Kryterium
1. Koszt transportu: po stronie dostawcy
2.  Termin ptatnosci: 14 dni
3. Miejsce dostawy: Wytwérnia Pasz
DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY
Lp. Pytanie
Brak pozycji
SKEADANIE OFERT
Zezwdl na sktadanie ofert czesciowych tak
Zezwdl na sktadanie ofert na zamienniki nie
Zezwol na dodatkowe uwagi do produktéw tak
Zezwol na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert tak

Zezwdl na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriéw formalnych nie

Zezwol na sktadanie ofert w innych walutach nie
Zezwdl na sktadanie ofert na inne ilosci tak
Zezwodl na sktadanie ofert wariantowych tak
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