Numer zapytania Z107/21180/1

Tytut zapytania Zakup zbéz dla Wytworni Pasz Agri Plus zbiér 2024

Kupiec prowadzacy: Szymaniak, Bartosz

Osoba kontaktowa w sprawach

Szymaniak, Bartosz

merytorycznych:
Data ztozenia: 2024-09-10 12:27:02
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczecia
przyjmowania ofert:

Data i godzina zakonczenia
przyjmowania ofert:

Termin za
kiedy?):

Zatgczniki

2024-09-10 12:30:00

2024-09-10 15:30:00

dawania pytan (do 2024-09-10 15:00:00

nie

Tres¢ zapytania

Zaproszenie do sktadania ofert na zboza ze zbioru 2024

Szanowni

Agri Plus Sp. z 0.0. w Poznaniu (ul. Marcelifska 92, 60 - 324 Poznanh), zaprasza do sktadania ofert:

1.

Pszenica
Pszenica
Pszenica
Pszenica
Pszenica
Pszenica
Pszenica
Pszenica
Pszenica
Pszenica
Pszenica
Pszenica
Pszenica
Pszenica
Pszenica
Pszenica
Pszenica

Pszenzyto
Pszenzyto
Pszenzyto
Pszenzyto
Pszenzyto
Pszenzyto
Pszenzyto
Pszenzyto
Pszenzyto
Pszenzyto
Pszenzyto
Pszenzyto
Pszenzyto

Panstwo,

Przedmiot zamoéwienia:

paszowe 500 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
paszowe 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
paszowe 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024
paszowa 750 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
paszowa 750 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
paszowa 750 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024
paszowe 100 ton DAP WP Kragplewice termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
paszowe 100 ton DAP WP Kragplewice termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
paszowe 100 ton DAP WP Kragplewice termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024
paszowe 700 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
paszowe 700 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
paszowe 700 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024
paszowe 300 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
paszowe 300 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
paszowe 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024
paszowe 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
paszowe 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024

500 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024
750 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
750 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
750 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024
100 ton DAP WP Kraplewice termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
100 ton DAP WP Kraplewice termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
100 ton DAP WP Kraplewice termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024
700 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024

700 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024

700 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024

300 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
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Pszenzyto
Pszenzyto
Pszenzyto
Pszenzyto

Jeczmien paszowy
Jeczmien paszowy
Jeczmien paszowy
Jeczmien paszowy
Jeczmien paszowy
Jeczmien paszowy
Jeczmien paszowy
Jeczmien paszowy
Jeczmien paszowy
Jeczmien paszowy
Jeczmien paszowy
Jeczmien paszowy
Jeczmieh paszowy
Jeczmieh paszowy
Jeczmieh paszowy
Jeczmieh paszowy
Jeczmieh paszowy

Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha

2.

2.1 . zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).

300 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024

500 ton DAP WP Grodkoéw termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024
500 ton DAP WP Grodkoéw termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
500 ton DAP WP Grodkoéw termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024

700 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
700 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
700 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024
400 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
400 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
400 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024
100 ton DAP WP Kraplewice termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
100 ton DAP WP Kraplewice termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
100 ton DAP WP Kraplewice termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024
400 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024

400 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024

400 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024

150 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024

150 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024

150 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024
300 ton DAP WP Grodkoéw termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
300 ton DAP WP Grodkoéw termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024

max 2000 DON 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.12.2024 zbiér 2024
max 2000 DON 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
max 2000 DON 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
max 2000 DON 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024
max 2000 DON 750 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.12.2024 zbiér 2024
max 2000 DON 750 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
max 2000 DON 750 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
max 2000 DON 750 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024
max 2000 DON 500 ton DAP WP Krgplewice termin realizacji do 31.12.2024 zbiér 2024
max 2000 DON 500 ton DAP WP Krgplewice termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
max 2000 DON 500 ton DAP WP Krgplewice termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
max 2000 DON 500 ton DAP WP Krgplewice termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024
max 2000 DON 700 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.10.2024 zbiér 2024
max 2000 DON 700 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.11.2024 zbiér 2024
max 2000 DON 700 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.12.2024 zbiér 2024
max 2000 DON 700 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
max 2000 DON 700 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
max 2000 DON 700 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024
max 2000 DON 300 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 31.12.2024 zbiér 2024
max 2000 DON 300 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
max 2000 DON 300 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
max 2000 DON 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 31.12.2024 zbiér 2024
max 2000 DON 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
max 2000 DON 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
max 2000 DON 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024

Warunki zamoéwienia:

Warunki wymagane od oferenta:

Numer zamdwienia Agri Plus umieszony na dokumentach WZ oraz fakturze
Dostawy /odbiory realizowane wedtug harmonogramu Agri Plus

Surowiec zgodny z specyfikacjg Agri Plus oraz w tancuchu GMP+

Produkt spetnia wszelkie wymagania odpowiednich norm i przepiséw prawa zywnosciowego, a w tym w

szczegolnosci , iz zaréwno Produkt, jak i wszelkie materiaty uzyte do jego wytworzenia sg urzedowo

Produktu nie zostaty wykorzystane zadne niedozwolone substancje lub materiaty, w tym w szczegdlnosci

e do wykorzystania w produkcji paszowej i spozywczej, co oznacza, ze do wytworzenia

substancje lub materiaty o przeznaczeniu technicznym. Kraj pochodzenia Polska.

3.

1.

2.

3.

4,

dopuszczon

4. Termin
4.1.

sktadania i warunki formalne oferty:

oferty nalezy sktada¢ w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wytgcznie z wykorzystaniem

platformy zakupowe;.

4.2.
momentu zakoncz

4.3.

oferent pozostaje zwigzany ofertg od momentu jej ztozenia do uptywu terminu 24 godzin liczac od

enia terminu sktadania ofert.

oferta powinna nadto zawierac: ilo$¢ towaru, cena za 1 tone DDP wytwdrnia wg. zapytania, termin

rozpoczecia realizacji
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4.4, oferty odbiegajgce od wymogdw opisanych powyzej zostang automatycznie odrzucone i nie beda brane
pod uwage.

5. Dokumenty wymagane od Oferenta:

5.1. Oferent zobowigzany jest dotgczy¢ do oferty (w formie zatgcznikéw) nastepujgce dokumenty: certyfikaty
GMP+

5.2. niedotgczenie do oferty wszystkich wymienionych powyzej dokumentéw moze stanowi¢ podstawe do
odrzucenia oferty przez Zamawiajgcego.

6. Przebieg postepowania:

6.1. Zamawiajgcy dopuszcza w ramach postepowania podjecie negocjacji handlowych majgcych na celu

ustalenie wszystkich postanowien docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez
Zamawiajgcego.

6.2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

6.2.1. zmiany zakresu postepowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia
6.2.2. swobodnego wyboru oferty

6.2.3. selektywnego wyboru dostawcy

6.2.4. odstgpienia od podjecia negocjacji w toku postepowania zakupowego

6.2.5. odrzucenia ktérejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamkniecia postepowania lub odrzucenia wszystkich ofert,
w dowolnym czasie na kazdym etapie postepowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wobec oferentéw, jak i bez podania przyczyny.

7. Postanowienia koncowe:

7.1. Ztozenie oferty handlowej jest réwnoznaczne z zapoznaniem sie i zaakceptowaniem przez oferenta tresci
niniejszego zaproszenia do sktadania ofert oraz tresci Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdujacego sie pod
adresem:

https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html

LISTA ZALACZNIKOW

Lp. Dokumenty
Brak pozycji

PRODUKTY

Indeks/Nr 24 Jednostka Kategoria
llosc

Lp. Produkt produktu miary zakupowa

Pszenica paszowe 500 ton DAP
1. WP Szamotuty termin realizacji do 500 tona Inne
31.01.2025 zbiér 2024

Pszenica paszowe 1000 ton DAP
2. WP Szamotuty termin realizacji do 1 000 tona Inne
28.02.2025 zbiér 2024

Pszenica paszowe 1000 ton DAP
BE WP Szamotuty termin realizacji do 1000 tona Inne
31.03.2025 zbiér 2024

Pszenica paszowa 750 ton DAP
4. WP Czarne Mate termin realizacji do 750 tona Inne
31.01.2025 zbiér 2024

Dokument wydrukowano w systemie Logintrade.NET: 28-04-2025 09:41 Strona3z8



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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Pszenica paszowa 750 ton DAP
WP Czarne Mate termin realizacji do
28.02.2025 zbiér 2024

Pszenica paszowa 750 ton DAP
WP Czarne Mate termin realizacji do
31.03.2025 zbiér 2024

Pszenica paszowe 100 ton DAP
WP Kraplewice termin realizacji do
31.01.2025 zbiér 2024

Pszenica paszowe 100 ton DAP
WP Kraplewice termin realizacji do
28.02.2025 zbiér 2024

Pszenica paszowe 100 ton DAP
WP Kraplewice termin realizacji do
31.03.2025 zbiér 2024

Pszenica paszowe 700 ton DAP
WP Ketrzyn termin realizacji do
31.01.2025 zbiér 2024

Pszenica paszowe 700 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
28.02.2025 zbiér 2024

Pszenica paszowe 700 ton DAP
WP Ketrzyn termin realizacji do
31.03.2025 zbiér 2024

Pszenica paszowe 300 ton DAP
WP Zamos¢ termin realizacji do
31.01.2025 zbiér 2024

Pszenica paszowe 300 ton DAP
WP Zamos¢ termin realizacji do
28.02.2025 zbiér 2024

Pszenica paszowe 300 ton DAP
WP Zamos¢ termin realizacji do
31.03.2025 zbiér 2024

Pszenica paszowe 500 ton DAP
WP Grodkéw termin realizacji do
28.02.2025 zbiér 2024

Pszenica paszowe 500 ton DAP
WP Grodkéw termin realizacji do
31.03.2025 zbiér 2024

Pszenzyto 500 ton DAP
WP Szamotuty termin realizacji do
31.01.2025 zbiér 2024

Pszenzyto 1000 ton DAP
WP Szamotuty termin realizacji do
28.02.2025 zbiér 2024

Pszenzyto 1000 ton DAP
WP Szamotuty termin realizacji do
31.03.2025 zbiér 2024

Pszenzyto 750 ton DAP WP Czarne
Mate termin realizacji do
31.01.2025 zbiér 2024

Pszenzyto 750 ton DAP WP Czarne
Mate termin realizacji do
28.02.2025 zbiér 2024

Pszenzyto 750 ton DAP WP Czarne
Mate termin realizacji do
31.03.2025 zbiér 2024

750

750

100

100

100

700

700

700

300

300

300

500

500

500

1000

1000

750

750

750

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne
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Pszenzyto 100 ton DAP
24, WP Kraplewice termin realizacji do 100 tona Inne
31.01.2025 zbiér 2024

Pszenzyto 100 ton DAP
25. WP Kraplewice termin realizacji do 100 tona Inne
28.02.2025 zbiér 2024

Pszenzyto 100 ton DAP
26. WP Kraplewice termin realizacji do 100 tona Inne
31.03.2025 zbiér 2024

Pszenzyto 700 ton DAP
27. WP Ketrzyn termin realizacji do 700 tona Inne
31.01.2025 zbiér 2024

Pszenzyto 700 ton DAP WP
28. Ketrzyn termin realizacji do 700 tona Inne
28.02.2025 zbiér 2024

Pszenzyto 700 ton DAP
29. WP Ketrzyn termin realizacji do 700 tona Inne
31.03.2025 zbiér 2024

Pszenzyto 300 ton DAP
30. WP Zamos¢ termin realizacji do 300 tona Inne
31.01.2025 zbiér 2024

Pszenzyto 300 ton DAP
31. WP Zamos¢ termin realizacji do 300 tona Inne
28.02.2025 zbiér 2024

Pszenzyto 300 ton DAP
32. WP Zamos¢ termin realizacji do 300 tona Inne
31.03.2025 zbiér 2024

Pszenzyto 500 ton DAP
33. WP Grodkéw termin realizacji do 500 tona Inne
31.03.2025 zbiér 2024 - #1

Pszenzyto 500 ton DAP
34. WP Grodkéw termin realizacji do 500 tona Inne
28.02.2025 zbiér 2024

Pszenzyto 500 ton DAP
35. WP Grodkéw termin realizacji do 500 tona Inne
31.03.2025 zbidr 2024 - #2

Jeczmien paszowy 700 ton DAP
36. WP Szamotuty termin realizacji do 700 tona Inne
31.01.2025 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 700 ton DAP
37. WP Szamotuty termin realizacji do 700 tona Inne
28.02.2025 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 700 ton DAP
38. WP Szamotuty termin realizacji do 700 tona Inne
31.03.2025 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 400 ton DAP
39. WP Czarne Mate termin realizacji do 400 tona Inne
31.01.2025 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 400 ton DAP
40. WP Czarne Mate termin realizacji do 400 tona Inne
28.02.2025 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 400 ton DAP
41. WP Czarne Mate termin realizacji do 400 tona Inne
31.03.2025 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 100 ton DAP
42. WP Kraplewice termin realizacji do 100 tona Inne
31.01.2025 zbiér 2024
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43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.
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Jeczmien paszowy 100 ton DAP
WP Kraplewice termin realizacji do
28.02.2025 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 100 ton DAP
WP Kraplewice termin realizacji do
31.03.2025 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 400 ton DAP
WP Ketrzyn termin realizacji do
31.01.2025 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 400 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
28.02.2025 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 400 ton DAP
WP Ketrzyn termin realizacji do
31.03.2025 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 150 ton DAP
WP Zamos¢ termin realizacji do
31.01.2025 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 150 ton DAP
WP Zamos¢ termin realizacji do
28.02.2025 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 150 ton DAP
WP Zamos¢ termin realizacji do
31.03.2025 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 150 ton DAP
WP Grodkéw termin realizacji do
31.03.2025 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 150 ton DAP
WP Grodkéw termin realizacji do
30.04.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON
1000 ton DAP WP Szamotuty termin
realizacji do 31.12.2024 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON
1000 ton DAP WP Szamotuty termin
realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON
1000 ton DAP WP Szamotuty termin
realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON
1000 ton DAP WP Szamotuty termin
realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 750
ton DAP WP Czarne Mate termin
realizacji do 31.12.2024 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 750
ton DAP WP Czarne Mate termin
realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 750
ton DAP WP Czarne Mate termin
realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 750
ton DAP WP Czarne Mate termin
realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 500
ton DAP WP Krgplewice termin
realizacji do 31.12.2024 zbiér 2024

100

100

400

400

400

150

150

150

150

150

1000

1000

1000

1000

750

750

750

750

500

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne
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62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

Kukurydza sucha max 2000 DON 500
ton DAP WP Krgplewice termin
realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 500
ton DAP WP Krgplewice termin
realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 500
ton DAP WP Krgplewice termin
realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 700
ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji
do 31.10.2024 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 700
ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji
do 30.11.2024 zbidér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 700
ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji
do 31.12.2024 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 700
ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji
do 31.01.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 700
ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji
do 28.02.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON
700 ton DAP WP Ketrzyn termin
realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 300
ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji
do 31.12.2024 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 300
ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji
do 31.01.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 300
ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji
do 28.02.2025 zbidér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 300
ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji
do 31.03.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 500
ton DAP WP Grodkéw termin realizacji
do 31.01.2025 zbidér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 500
ton DAP WP Grodkéw termin realizacji
do 28.02.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 500
ton DAP WP Grodkéw termin realizacji
do 31.03.2025 zbidér 2024

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.

1.
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Kryterium

Cena

Waga

Czy kryterium

Tak

500

500

500

700

700

700

700

700

700

300

300

300

300

500

500

500

zmienne

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

Sposéb
naliczania
punktéw

Znizkowy

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

KUKURYDZA

KUKURYDZA

KUKURYDZA

KUKURYDZA

KUKURYDZA

KUKURYDZA

KUKURYDZA

Sktadowa oceny

Tak
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KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Koszt transportu: po stronie dostawcy
2.  Termin ptatnosci: 14 dni

3. Miejsce dostawy: Wytwodrnia Pasz

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKEADANIE OFERT

Zezwol na sktadanie ofert czesciowych

Zezwdl na sktadanie ofert na zamienniki

Zezwdl na dodatkowe uwagi do produktow

Zezwol na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert
Zezwol na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriéw formalnych
Zezwol na sktadanie ofert w innych walutach

Zezwél na sktadanie ofert na inne ilosci

Zezwol na sktadanie ofert wariantowych
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tak
nie
tak
tak
nie
nie
tak
tak
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