
Numer zapytania Z102/13200/1

Tytuł zapytania Wykonanie przebudowy technologicznej pary zasilanej gazem ziemnym w WP
Grodków

Kupiec prowadzący: Zieliński, Damian
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych:

Data złożenia: 2022-11-14 15:36:55
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2022-11-14 16:00:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2022-12-02 13:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2022-12-02 13:00:00

Załączniki tak

Treść zapytania

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

Agri Plus Sp. z o.o. w Poznaniu (ul. Marcelińska 92, 60 – 324 Poznań), zaprasza do składania ofert:

1.           Przedmiot zamówienia:

W związku z potrzebą przebudowy instalacji parowej w Wytwórni Pasz w Grodkowie 49-200 Grodków, ul.
Wrocławska 61 zwracam się do Wykonawców, o przesłanie oferty na wykonanie wymienionego zadania
inwestycyjnego.

Aktualnie obecna instalacja jest wyposażona w dwa kotły parowe Viessmann VITOMAX 200HS o wydajności
2900kg/h oraz 1500kg/h.

Zasilane są gazem ziemnym GZ50 i produkują pare wyłącznie na potrzeby technologii(proces granulowania
pasz).

Modernizowana instalacja zlokalizowana jest w budynku jednokondygnacyjnym. Pomieszczenie kotłów
technologicznych planujemy przebudować i dostosować do nowego kotła parowego wraz z osprzętem
towarzyszącym.

Kotłownia będzie wyposażona w jeden kocioł gazowy z ekonomizerem kondensacyjnym o wydajności pary 4000
kg/h i ciśnieniu 10bar.

Para transportowana będzie projektowanym parociągiem od kotła do kolektora następnie od kolektora
doprowadzona zostanie do budynku technologicznego nowymi parociągami.

Kotłownia będzie pracowała w trybie automatycznym z ograniczonym nadzorem.

Prace planujemy przeprowadzić w terminie od 16.01.2023 do 31.05.2023

Zakres prac;

1.W związku z koniecznością zachowania ciągłości produkcji Zakładu na czas demontażu istniejącego
wyposażenia kotłowni, przebudowy kotłowni i montażu nowego wyposażenia ma zostać zabudowana zastępcza
kotłownia kontenerowa.

   Zakres dostawy zgodnie z opracowaniem firmy Boren
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Kompletna kotłownia kontenerowa o wydajności pary na potrzeby technologii 2700kg/h i ciśnieniu 8-10bar
Dostawa kotłowni do WP w Grodkowie
Ustawienie i podłączenie kotłowni

-para, podłączenie od kontenera do instalacji parowej zgodnie z załączoną dokumentacją

-gaz GZ50,

-woda, z kotłowni do kontenera

-zrzut kondensatu z kontenera do studni kanalizacyjnej

-prąd elektryczny, z rozdzielni nn. do kontenera

Uruchomienie
Odbiór UDT
Szkolenie obsługi
Protokoły techniczne ze sprawdzenia poprawności montażu
Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do zalegalizowania/zgłoszenia
Kotłownia będzie pracowała w trybie automatycznym z ograniczonym nadzorem
Czasokres wynajmu na czas prowadzonych prac

Dostawców proszę o przedstawienie kosztów, które będziemy musieli ponieść w związku z użytkowaniem
kotłowni kontenerowej. 

2.Kierownik prac obiektowych

przygotowanie harmonogramu realizacji prac
dokonywanie wpisów w urzędowym dokumencie przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót

3.Plan BIOZ do realizacji projektu (przygotuje kierownik prac obiektowych)

4.Prace rozbiórkowe, wynikające z projektu i specyfiki wykonywanego montażu

zabezpieczenie, przygotowanie placu budowy
wywóz urobku
wywóz odpadów z placu budowy powstałych w czasie realizacji zlecenia

5. Prace demontażowe, wynikające z projektu i specyfiki wykonywanego montażu

stare okablowanie (zasilanie, sterowanie)

trasy kablowe
instalacja technologii
zdemontowane części zostaną złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zlecającego

6.Prace montażowe wynikające z projektów firmy Boren oraz z ustaleń z przedstawicielami Zamawiającego w
czasie wizji lokalnej na obiekcie

montaż okablowania
montaż kotła parowego
montaż oznaczeń(zawieszki, schemat) w kotłowni dla całości
montaż  króćców pomiarowych na kominie
montaż licznika wody na wodzie surowej(licznik z impulsatorem, licznik podłączony do sterownika)
montaż chłodnicy próbek wody kotłowej  do bezpiecznego pobierania próbek wody 
wykonanie, montaż podestów obsługowych, drabinek, poręczy przy urządzeniach w celu zapewnienia
bezpiecznej obsługi
wykonanie instalacji sprężonego powietrza  z rur i złącz firmy INFINITI, filtr-reduktor
wykonanie instalacji gazowej
wykonanie instalacji parowej
wykonanie instalacji wodnej
wykonanie instalacji kondensatu
montaż izolacji
uruchomienie, testy

Instalacja elektryczna i automatyki

Dostawa oraz montaż tras kablowych do urządzeń korytkami siatkowymi
Wykonanie połączeń komunikacyjnych pomiędzy szafami automatyki 
Montaż wyłączników remontowych Schnaider Electric
Zabudowa rozdzielnic, aparatów elektrycznych i złącz (Schnaider Electric) na potrzeby dostarczonych
urządzeń
Dostawa, montaż oświetlenia
Dostawa, montaż instalacji odgromowej
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Wykonanie połączeń wyrównawczych i pomiarów elektrycznych
Montaż sterownika + panel z komunikacją Profinet opartą na standardzie przemysłowego Ethernetu w celu
wizualizacji pracy kotłowni na monitorach w sterowni produkcyjnej

Urządzenia planujemy dołączyć do systemu sterowania  przez protokół komunikacyjny, zapewniając w ten sposób
wymianę danych pomiędzy systemami - wymiana sygnałów, dostawca automatyki kotłowni a systemem
sterowania obiektowego SCADA PRO-2000 Mikrob

Montaż okablowania zasilająco-sterującego
Montaż szaf sterująco-siłowych
Wykonanie instalacji ekwipotencjalnej
Wykonanie połączeń przewodów, żył przewodów w szafach
Parametryzacja przetwornic częstotliwości, soft startów, zaworów regulacyjnych, czujników
programowalnych

7.Prace budowlane

przewierty, przekucia w stropach, ścianach
wykończenie wykonanych otworów
uzupełnienie ubytków w tynku, białkowanie ścian-sufitu, uzupełnienie glazury na ścianach
dostawa elementów montażowych, farb, spoiw budowlanych, itp.
dostawa okien, czerpni
prace budowlane wynikające z projektu
wywóz powstałych odpadów
dogęszczenie, wymiana podłoża
przywrócenie drogi, terenu utwardzonego, zielonego do stanu pierwotnego

8.Dostawa materiałów

trasy kablowe, opaski, rury, elementy technologii, wynikające z projektu firmy Boren 

9.Obsługa administracyjna

koordynacja międzybranżowa
odbiór UDT pełen (Agri Plus przygotuje upoważnienie)
kontakt z projektantem
kontakt z Inspektorem Nadzoru
powiadomienie nadzoru budowlanego i zamknięcie inwestycji.

10.Realizacja

zabezpieczenie całego terenu objętego pracami, stosowanie przepisów w zakresie bezpieczeństwa
realizacji robót budowlanych. Wielkość terenu objętego zabezpieczeniem zostanie ustalona przez komisję
z udziałem przedstawicieli stron umowy w momencie przekazywania placu budowy.
zapewnienie pomieszczeń socjalno –magazynowych
zapewnienie prądu - agregat prądotwórczy na czas wykonywanych przełączeń
zapewnienie oświetlenia roboczego

11.Kontrola jakości prac.

     Roboty po jej wykonaniu podlegają odbiorowi technicznemu. Odbioru dokonuje wykonawca, w obecności
inwestora.

Zgodności wykonania robót z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami i odstępstwami,
potwierdzonymi zapisami w dzienniku, a także zgodności z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi
normami oraz wiedzą techniczną
Jakości wykonania robót
Skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym
Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym
należy dokonać dla wszystkich obwodów zmontowanej sieci elektrycznej.
Prawidłowe zamontowanie urządzeń elektrycznych, w tym aparatów, sprzętu i osprzętu, w dostosowaniu
do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania
Prawidłowego oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków itp.
Prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji
Prawidłowe oznaczenie przewodów ochronnych
Prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od warunków środowiskowych w jakich pracują
Spełnienie dodatkowych zaleceń projektanta wprowadzonych do dokumentacji technicznej przekazanej
przez inwestora

Sprawne osłony elementów obrotowych  zgodnie z PN dla osłon
Wyłącznik remontowy jest sprawny i przygotowany do Lockout
Wyłącznik bezpieczeństw jest sprawny
Maszyna stabilnie usadowiona
Wyłączniki krańcowe są i są sprawne
Badania ochronne instalacji elektrycznej – wykonane i aktualne
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Badania rezystancji izolacji – wykonane i aktualne
Maszyna posiada Certyfikat na znak bezpieczeństwa  CE lub Deklarację Zgodności
Instrukcja obsługi maszyny, urządzenia jest sporządzona i w Dokumentacji TR
Instrukcja BHP sporządzona i przy maszynie, urządzeniu oraz w DTR
Strefy zagrażania opisane piktogramami
Harmonogram napraw, przeglądów  i kontroli – sporządzony i w DTR
Przewody elektryczne, gniazda i wtyczki - nie uszkodzone
Miejsce obsługi maszyny, urządzenia wydzielone i co najmniej 2 m² wolnej powierzchni
Pomosty remontowe wykonane zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla maszyn
Maszyna, urządzenie, zespół maszyn wykonano dla Stref wybuchowych
Ładunki statyczne odprowadzone do uziomu zgodnie z PN
Czy maszyna spełnia wymagania zasadnicze dla maszyn zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z 21.października 2008r. Dz. U. 2008.Nr 199,poz. 1228 oraz Rozporządzenie Ministra z Gospodarki z
8.lipca 2010r dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu
pracy atmosfery wybuchowej. Dz.U.2010.138.931

12. W trakcie odbioru robót należy przedstawić:

dokumentacje techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy
dziennik prowadzonych prac
protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń i oprzyrządowania
protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji izolacji przewodów oraz ciągłości przewodów
certyfikaty na urządzenia i wyroby
dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń
zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją
techniczną, normami i certyfikatami
wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonują prawidłowo
sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu kotłowni do eksploatacji.

13.Przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej

projekt powykonawczy
protokoły z wykonanych pomiarów elektrycznych
dokumentacja techniczo -ruchowa
instrukcja obsługi dla użytkownika.
deklaracja zgodności dla dostarczonych szaf, materiałów oraz karty gwarancyjne wyrobu
protokoły techniczne ze sprawdzenia poprawności montażu.
oświadczenie, że wykonane prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i projektem.
atesty i certyfikaty na zabudowaną aparaturę i osprzęt
katalog części zamiennych urządzeń
certyfikaty Zgodności z Normami i Dyrektywami Unijnymi.
dokumentacja urzędowa z procedur administracyjnych prowadzonych w imieniu Zamawiającego
gwarancja,

14.Szkolenie z obsługi dla pracowników Agri Plus

Uznaję się, że wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem prac związanych z modernizacją kotłowni
parowej a informacje które nie zostały ujęte w zapytaniu, a które użycie będzie wymagane podczas realizacji
inwestycji przez Wykonawcę nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie umownej.

Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie się kierował nie tylko ceną ale i doświadczeniem, przy czym
wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym, tj. wykonaniem co najmniej 10 kotłowni
parowych. Wykonawca, który nie wykaże się ww. doświadczeniem zawodowym nie będzie brany pod uwagę.

Uwaga: Dokumentacja projektowa zostanie udostępniona Państwu po podpisaniu umowy NDA, której
draft przesyłam w załączniku, do wglądu znajduje się r. 

2.           Warunki zamówienia:

2.1 . zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).

3.           Warunki wymagane od oferenta:

Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac
Aktualne szkolenia BHP, SEP
Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej
uprawnienia do kierowania tego typu pracami.

Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri
Plus Oddział Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Przeciwpożarowych oraz Ochrony
Środowiska.

 

Zalecam, aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z
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specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny
zakresu prac

4.           Termin składania i warunki formalne oferty:

4.1.        oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem
platformy zakupowej.

4.2.        oferent pozostaje związany ofertą od momentu jej złożenia do upływu terminu min. […] dni licząc od
daty upływu terminu składania ofert.

4.3.        oferta powinna nadto zawierać:

wartość prac
wykaz materiałów wraz z wyceną,
warunki gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji na okres co najmniej 4 lat, licząc od
ostatecznego zakończenia robót potwierdzonego protokołem odbioru.
harmonogram realizacji zlecenia, który będzie określał termin rozpoczęcia i zakończenia prac 
z uwagi na charakter prowadzonej działalności prace związane z przełączeniem kotłowni na kotłownie
kontenerową i odwrotnie mają być prowadzone w ruchu ciągłym, przez 24 godziny

4.4.        oferty odbiegające od wymogów opisanych powyżej zostaną automatycznie odrzucone i nie będą brane
pod uwagę.

5.           Dokumenty wymagane od Oferenta:

5.1.        Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty (w formie załączników) następujące dokumenty:

5.1.1.     Nie dotyczy

5.2.        niedołączenie do oferty wszystkich wymienionych powyżej dokumentów może stanowić podstawę do
odrzucenia oferty przez Zamawiającego. 

6.           Przebieg postępowania: 

6.1.        Zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu
ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez
Zamawiającego.

6.2.        Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

6.2.1.    zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia

6.2.2.    swobodnego wyboru oferty

6.2.3.    selektywnego wyboru dostawcy

6.2.4.    odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego

6.2.5.    odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert,
w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek
odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

7.           Postanowienia końcowe:

7.1.        Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści
niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod
adresem:

https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html

 

Lokalizacja: Wytwórnia Pasz Agri Plus w Grodkowie, WROCŁAWSKA 61, 49-200 Grodków, opolskie

W sprawach technicznych proszę o kontakt z Panem Maciejem Padrokiem +48 668193289

W sprawie umówienia wizji lokalnej proszę o kontakt z Panem Jarosławem Gensem 696 944 082

 

Pozdrawiam, 

Damian Zieliński
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LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
1. Agri_Umowa_o poufności - wzór_PL.docx

PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1. Wartość prac 1 szt. Inne
2. Wykaz materiałów wraz z wyceną 1 szt. Inne

3. Koszty wynajęcia kotłowni
kontenerowej 1 szt. Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp. Kryterium Waga Czy kryterium
zmienne

Sposób
naliczania
punktów

Składowa oceny

1. Cena 0.6 Tak Zniżkowy Tak
2. Termin realizacji: dni kalendarzowe 0.1 Tak Zniżkowy Nie
3. Doświadczenie 0.2 Nie Zwyżkowy Nie
4. Gwarancja: miesiące 0.1 Tak Zwyżkowy Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Termin płatności: 30 dni
2. Miejsce dostawy: siedziba
3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
1. Proszę o dosłanie rekomendacji bądź Państwa realizacji.
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SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych tak
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