Numer zapytania Z112/21180/1
Tytut zapytania Zakup zbéz dla Wytworni Pasz Agri Plus zbiér 2024
Kupiec prowadzacy: Szymaniak, Bartosz

Osoba kontaktowa w sprawach Szymaniak, Bartosz

merytorycznych:
Data ztozenia: 2024-10-22 09:58:28
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczecia

przyimowania ofert: 2024-10-22 10:00:00

Data i godzina zakonczenia

przyjmowania ofert: 2024-10-22 15:00:00

Termin zadawania pytan (do

kiedy?): 2024-10-22 14:00:00

Zatgczniki nie
Tres¢ zapytania

Zaproszenie do sktadania ofert na zboza ze zbioru 2024

Szanowni Panstwo,

Agri Plus Sp. z 0.0. w Poznaniu (ul. Marcelifska 92, 60 - 324 Poznanh), zaprasza do sktadania ofert:
1. Przedmiot zaméwienia:

Pszenica paszowa 250 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.12.2024 zbiér 2024
Pszenica paszowa 750 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
Pszenica paszowa 750 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
Pszenica paszowa 750 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024
Pszenica paszowe 1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.11.2024 zbiér 2024
Pszenica paszowe 1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.12.2024 zbiér 2024
Pszenica paszowe 1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
Pszenica paszowe 1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
Pszenica paszowe 1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024
Pszenica paszowe 300 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
Pszenica paszowe 1000 ton DAP WP Zamos$¢ termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
Pszenica paszowe 1000 ton DAP WP Zamos$¢ termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024
Pszenzyto 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.11.2024 zbiér 2024
Pszenzyto 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.12.2024 zbiér 2024
Pszenzyto 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
Pszenzyto 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024

Pszenzyto 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024
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Pszenzyto 1000 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.12.2024 zbiér 2024

Pszenzyto 1000 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024

Pszenzyto 1000 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024

Pszenzyto 1000 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024

Pszenzyto
Pszenzyto
Pszenzyto
Pszenzyto
Pszenzyto
Pszenzyto
Pszenzyto
Pszenzyto
Pszenzyto
Pszenzyto
Pszenzyto
Pszenzyto
Pszenzyto

Pszenzyto

Jeczmien paszowy
Jeczmieh paszowy
Jeczmien paszowy

Jeczmieh paszowy

700 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.11.2024 zbiér 2024

1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.12.2024 zbiér 2024

1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024

1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024
1000 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 31.12.2024 zbiér 2024
1000 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
1000 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
1000 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
1000 ton DAP WP Grodkoéw termin realizacji do 31.11.2024 zbiér 2024
1000 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 31.12.2024 zbiér 2024
1000 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
1000 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
1000 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024

400 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.12.2024 zbiér 2024
400 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
1000 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024

1000 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024

Jeczmieh paszowy
Jeczmieh paszowy
Jeczmien paszowy
Jeczmien paszowy
Jeczmien paszowy
Jeczmien paszowy
Jeczmieh paszowy
Jeczmien paszowy

Jeczmieh paszowy

1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.11.2024 zbiér 2024
1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.12.2024 zbiér 2024
1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024
500 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 31.11.2024 zbiér 2024

500 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 31.12.2024 zbiér 2024

1000 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024

1000 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.12.2024 zbiér 2024

Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha

Kukurydza sucha

max 2000 DON 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
max 2000 DON 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
max 2000 DON 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024
max 2000 DON 750 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.12.2024 zbiér 2024
max 2000 DON 750 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
max 2000 DON 750 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
max 2000 DON 750 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024

max 2000 DON 500 ton DAP WP Krgplewice termin realizacji do 31.12.2024 zbiér 2024
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Kukurydza sucha max 2000 DON 500 ton DAP WP Kraplewice termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 500 ton DAP WP Kraplewice termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 500 ton DAP WP Kraplewice termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha
Kukurydza sucha

Kukurydza sucha

max 2000 DON 700 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.10.2024 zbiér 2024
max 2000 DON 700 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.11.2024 zbiér 2024
max 2000 DON 700 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.12.2024 zbiér 2024
max 2000 DON 700 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
max 2000 DON 700 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
max 2000 DON 700 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024
max 2000 DON 300 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 31.12.2024 zbiér 2024
max 2000 DON 300 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
max 2000 DON 300 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
max 2000 DON 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 31.12.2024 zbiér 2024
max 2000 DON 500 ton DAP WP Grodkoéw termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
max 2000 DON 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
max 2000 DON 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024

Zyto paszowe 500 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.11.2024 zbiér 2024
Zyto paszowe 500 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.12.2024 zbiér 2024
Zyto paszowe 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
Zyto paszowe 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
Zyto paszowe 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024
Zyto paszowe 500 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.11.2024 zbiér 2024
Zyto paszowe 500 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.12.2024 zbiér 2024
Zyto paszowe 500 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
Zyto paszowe 500 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024
Zyto paszowe 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 31.11.2024 zbiér 2024
Zyto paszowe 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 31.12.2024 zbiér 2024
Zyto paszowe 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024
Zyto paszowe 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024
Zyto paszowe 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 31.03.2025 zbi6r 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 1000 ton DAP MAG Cerekwica 88-400 termin realizacji do 31.11.2024 zbiér
2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 1000 ton DAP MAG Barciany 11-410 termin realizacji do 31.11.2024 zbiér 2024
Jeczmien paszowy 1000 ton DAP MAG Karsibér 78-609 termin realizacji do 31.11.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP MAG Cerekwica 88-400 termin realizacji do 31.11.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP MAG Barciany 11-410 termin realizacji do 31.11.2024 zbiér 2024

Pszenzyto 1000 ton DAP MAG Barciany 11-410 termin realizacji do 31.11.2024 zbiér 2024

Pszenzyto 1000 ton DAP MAG Karsibér 78-609 termin realizacji do 31.11.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowa 1000 ton DAP MAG Barciany 11-410 termin realizacji do 31.11.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowa 1000 ton DAP MAG Karsibdr 78-609 termin realizacji do 31.11.2024 zbiér 2024
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2. Warunki zaméwienia:
2.1 . zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).
3. Warunki wymagane od oferenta:

Numer zaméwienia Agri Plus umieszony na dokumentach WZ oraz fakturze

Dostawy /odbiory realizowane wedtug harmonogramu Agri Plus

Surowiec zgodny z specyfikacja Agri Plus oraz w tancuchu GMP+

Produkt spetnia wszelkie wymagania odpowiednich norm i przepiséw prawa zywnosciowego, a w tym w
szczegdlnosci , iz zaréwno Produkt, jak i wszelkie materiaty uzyte do jego wytworzenia sa urzedowo
dopuszczone do wykorzystania w produkcji paszowej i spozywczej, co oznacza, ze do wytworzenia
Produktu nie zostaty wykorzystane Zzadne niedozwolone substancje lub materiaty, w tym w szczegdélnosci
substancje lub materiaty o przeznaczeniu technicznym. Kraj pochodzenia Polska.

A WN -

4. Termin sktadania i warunki formalne oferty:

4.1. oferty nalezy sktada¢ w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wytacznie z wykorzystaniem
platformy zakupowe;j.

4.2. oferent pozostaje zwigzany ofertg od momentu jej ztozenia do uptywu terminu 24 godzin liczgc od
momentu zakonczenia terminu sktadania ofert.

4.3. oferta powinna nadto zawierac: ilo$¢ towaru, cena za 1 tone DDP wytwdérnia wg. zapytania, termin
rozpoczecia realizacji

4.4. oferty odbiegajace od wymogoéw opisanych powyzej zostang automatycznie odrzucone i nie bedg brane
pod uwage.

5. Dokumenty wymagane od Oferenta:

5.1. Oferent zobowigzany jest dotgczy¢ do oferty (w formie zatgcznikdw) nastepujgce dokumenty: certyfikaty
GMP+

5.2. niedotaczenie do oferty wszystkich wymienionych powyzej dokumentéw moze stanowié¢ podstawe do
odrzucenia oferty przez Zamawiajgcego.

6. Przebieg postepowania:

6.1. Zamawiajgcy dopuszcza w ramach postepowania podjecie negocjacji handlowych majgcych na celu

ustalenie wszystkich postanowieh docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez
Zamawiajgcego.

6.2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

6.2.1. zmiany zakresu postepowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia
6.2.2. swobodnego wyboru oferty

6.2.3. selektywnego wyboru dostawcy

6.2.4. odstgpienia od podjecia negocjacji w toku postepowania zakupowego

6.2.5. odrzucenia ktérejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamkniecia postepowania lub odrzucenia wszystkich ofert,
w dowolnym czasie na kazdym etapie postepowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wobec oferentéw, jak i bez podania przyczyny.

7. Postanowienia koncowe:

7.1. Ztozenie oferty handlowej jest rbwnoznaczne z zapoznaniem sie i zaakceptowaniem przez oferenta tresci
niniejszego zaproszenia do sktadania ofert oraz tresci Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdujacego sie pod
adresem:

https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html
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LISTA ZALACZNIKOW

Lp. Dokumenty
Brak pozycji

PRODUKTY

Indeks/Nr 22 Jednostka Kategoria
llos¢

Lp. Produkt produktu miary zakupowa

Pszenica paszowa 250 ton DAP WP
1. Czarne Mate termin realizacji do 250 tona Inne
31.12.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowa 750 ton DAP WP
2. Czarne Mate termin realizacji do 750 tona Inne
31.01.2025 zbiér 2024

Pszenica paszowa 750 ton DAP WP
3. Czarne Mate termin realizacji do 750 tona Inne
28.02.2025 zbiér 2024

Pszenica paszowa 750 ton DAP WP
4. Czarne Mate termin realizacji do 750 tona Inne
31.03.2025 zbiér 2024

Pszenica paszowe 1000 ton DAP WP
5. Ketrzyn termin realizacji do 1000 tona Inne
30.11.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowe 1000 ton DAP WP
6. Ketrzyn termin realizacji do 1000 tona Inne
31.12.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowe 1000 ton DAP WP
7. Ketrzyn termin realizacji do 1 000 tona Inne
31.01.2025 zbiér 2024

Pszenica paszowe 1000 ton DAP WP
8. Ketrzyn termin realizacji do 1000 tona Inne
28.02.2025 zbiér 2024

Pszenica paszowe 1000 ton DAP WP
9. Ketrzyn termin realizacji do 1000 tona Inne
31.03.2025 zbiér 2024

Pszenica paszowe 300 ton DAP WP
10. Zamos¢ termin realizacji do 300 tona Inne
31.01.2025 zbiér 2024

Pszenica paszowe 1000 ton DAP WP
11. Zamos¢ termin realizacji do 1000 tona Inne
28.02.2025 zbiér 2024

Pszenica paszowe 1000 ton DAP WP
12. Zamos¢ termin realizacji do 1000 tona Inne
31.03.2025 zbiér 2024

Pszenzyto 1000 ton DAP WP
13. Szamotuty termin realizacji do 1000 tona Inne
31.11.2024 zbiér 2024

Pszenzyto 1000 ton DAP WP
14. Szamotuty termin realizacji do 1 000 tona Inne
31.12.2024 zbiér 2024

Pszenzyto 1000 ton DAP WP
15. Szamotuty termin realizacji do 1000 tona Inne
31.01.2025 zbiér 2024
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
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Pszenzyto 1000 ton DAP WP
Szamotuty termin realizacji do
28.02.2025 zbiér 2024

Pszenzyto 1000 ton DAP WP
Szamotuty termin realizacji do
31.03.2025 zbiér 2024

Pszenzyto 1000 ton DAP WP Czarne
Mate termin realizacji do 31.12.2024
zbiér 2024

Pszenzyto 1000 ton DAP WP Czarne
Mate termin realizacji do 31.01.2025
zbiér 2024

Pszenzyto 1000 ton DAP WP Czarne
Mate termin realizacji do 28.02.2025
zbiér 2024

Pszenzyto 1000 ton DAP WP Czarne
Mate termin realizacji do 31.03.2025
zbiér 2024

Pszenzyto 700 ton DAP WP Ketrzyn
termin realizacji do 31.11.2024 zbiér
2024

Pszenzyto 1000 ton DAP WP Ketrzyn
termin realizacji do 31.12.2024 zbiér
2024

Pszenzyto 1000 ton DAP WP Ketrzyn
termin realizacji do 31.01.2025 zbiér
2024

Pszenzyto 1000 ton DAP WP Ketrzyn
termin realizacji do 28.02.2025 zbiér
2024

Pszenzyto 1000 ton DAP WP Ketrzyn
termin realizacji do 31.03.2025 zbiér
2024

Pszenzyto 1000 ton DAP WP Zamos¢
termin realizacji do 31.12.2024 zbiér
2024

Pszenzyto 1000 ton DAP WP Zamos¢
termin realizacji do 31.01.2025 zbiér
2024 - #1

Pszenzyto 1000 ton DAP WP Zamos¢
termin realizacji do 31.01.2025 zbiér
2024 - #2

Pszenzyto 1000 ton DAP WP Zamos¢
termin realizacji do 28.02.2025 zbiér
2024

Pszenzyto 1000 ton DAP WP Grodkéw
termin realizacji do 31.11.2024 zbiér
2024

Pszenzyto 1000 ton DAP WP Grodkéw
termin realizacji do 31.12.2024 zbiér
2024

Pszenzyto 1000 ton DAP WP Grodkéw
termin realizacji do 31.01.2025 zbiér
2024

Pszenzyto 1000 ton DAP WP Grodkéw
termin realizacji do 28.02.2025 zbiér
2024

1000

1000

1000

1000

1000

1000

700

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne
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35.

36.

37.

38.

319,

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.
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Pszenzyto 1000 ton DAP WP Grodkéw
termin realizacji do 31.03.2025 zbiér
2024

Jeczmien paszowy 400 ton DAP WP
Czarne Mate termin realizacji do
31.12.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 400 ton DAP WP
Czarne Mate termin realizacji do
31.01.2025 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Czarne Mate termin realizacji do
28.02.2025 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Czarne Mate termin realizacji do
31.03.2025 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
31.11.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
31.12.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
31.01.2025 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
28.02.2025 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
31.03.2025 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 500 ton DAP WP
Zamos¢ termin realizacji do
31.11.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 500 ton DAP WP
Zamos¢ termin realizacji do
31.12.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Zamos¢ termin realizacji do
31.01.2025 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Zamos¢ termin realizacji do
28.02.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 1000
ton DAP WP Szamotuty termin
realizacji do 31.12.2024 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 1000
ton DAP WP Szamotuty termin
realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 1000
ton DAP WP Szamotuty termin
realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 1000
ton DAP WP Szamotuty termin
realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 750
ton DAP WP Czarne Mate termin
realizacji do 31.12.2024 zbiér 2024
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54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.
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Kukurydza sucha max 2000 DON 750
ton DAP WP Czarne Mate termin
realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 750
ton DAP WP Czarne Mate termin
realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 750
ton DAP WP Czarne Mate termin
realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 500
ton DAP WP Krgplewice termin
realizacji do 31.12.2024 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 500
ton DAP WP Krgplewice termin
realizacji do 31.01.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 500
ton DAP WP Kraplewice termin
realizacji do 28.02.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 500
ton DAP WP Krgplewice termin
realizacji do 31.03.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 700
ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji
do 31.10.2024 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 700
ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji
do 30.11.2024 zbidér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 700
ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji
do 31.12.2024 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 700
ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji
do 31.01.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 700
ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji
do 28.02.2025 zbidér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 700
ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji
do 31.03.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 300
ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji
do 31.12.2024 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 300
ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji
do 31.01.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 300
ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji
do 28.02.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 500
ton DAP WP Grodkéw termin realizacji
do 31.12.2024 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 500
ton DAP WP Grodkéw termin realizacji
do 31.01.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 500
ton DAP WP Grodkéw termin realizacji
do 28.02.2025 zbiér 2024
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Kukurydza sucha max 2000 DON 500
ton DAP WP Grodkéw termin realizacji
do 31.03.2025 zbidér 2024

Zyto paszowe 500 ton DAP WP
Szamotuty termin realizacji do
31.11.2024 zbiér 2024

Zyto paszowe 500 ton DAP WP
Szamotuty termin realizacji do
31.12.2024 zbiér 2024

Zyto paszowe 1000 ton DAP WP
Szamotuty termin realizacji do
31.01.2025 zbiér 2024

Zyto paszowe 1000 ton DAP WP
Szamotuty termin realizacji do
28.02.2025 zbiér 2024

Zyto paszowe 1000 ton DAP WP
Szamotuty termin realizacji do
31.03.2025 zbiér 2024

Zyto paszowe 500 ton DAP WP Czarne
Mate termin realizacji do 31.11.2024
zbiér 2024

Zyto paszowe 500 ton DAP WP Czarne
Mate termin realizacji do 31.12.2024
zbiér 2024

Zyto paszowe 500 ton DAP WP Czarne
Mate termin realizacji do 28.02.2025
zbiér 2024

Zyto paszowe 500 ton DAP WP Czarne
Mate termin realizacji do 31.03.2025
zbiér 2024

Zyto paszowe 500 ton DAP WP
Grodkéw termin realizacji do
31.11.2024 zbiér 2024

Zyto paszowe 500 ton DAP WP
Grodkéw termin realizacji do
31.12.2024 zbiér 2024

Zyto paszowe 500 ton DAP WP
Grodkéw termin realizacji do
31.01.2025 zbiér 2024

Zyto paszowe 500 ton DAP WP
Grodkéw termin realizacji do
28.02.2025 zbiér 2024

Zyto paszowe 500 ton DAP WP
Grodkéw termin realizacji do
31.03.2025 zbiér 2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 1000
ton DAP MAG Cerekwica 88-400
termin realizacji do 31.11.2024 zbiér
2024

Kukurydza sucha max 2000 DON 1000
ton DAP MAG Barciany 11-410 termin
realizacji do 31.11.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP MAG
Karsibér 78-609 termin realizacji do
31.11.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP MAG
Cerekwica 88-400 termin realizacji do
31.11.2024 zbiér 2024
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93.

94.

95.

96.

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP MAG
Barciany 11-410 termin realizacji do
31.11.2024 zbiér 2024

Pszenzyto 1000 ton DAP MAG Barciany
11-410 termin realizacji do 31.11.2024
zbiér 2024

Pszenzyto 1000 ton DAP MAG Karsibér
78-609 termin realizacji do 31.11.2024
zbiér 2024

Pszenica paszowa 1000 ton DAP MAG
Barciany 11-410 termin realizacji do
31.11.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowa 1000 ton DAP MAG
Karsbiér 78-609 termin realizacji do
31.11.2024 zbiér 2024

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.

1.

Kryterium

Cena

1000

1000

1000

1000

1000

Czy kryterium

Waga )
zmienne

Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU):

Lp.

1.
2.

Koszt transportu: po stronie dostawcy
Termin ptatnosci: 14 dni

Miejsce dostawy: Wytwérnia Pasz

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.

Brak pozycji

SKEADANIE OFERT

Zezwdl na sktadanie ofert czesciowych

Zezwoél na sktadanie ofert na zamienniki

Zezwol na dodatkowe uwagi do produktéw

Kryterium

Pytanie

Zezwol na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert

Zezwdl na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriéw formalnych

Zezwol na sktadanie ofert w innych walutach

Zezwol na sktadanie ofert na inne ilosci

Zezwodl na sktadanie ofert wariantowych
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Sposéb
naliczania
punktéw

tona
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tona

tona

tona

Znizkowy

tak
nie
tak
tak
nie
nie
tak
tak

Inne

Inne

Inne

PSZENICA

PSZENICA

Sktadowa oceny

Tak
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