
Numer zapytania Z158/8565/1

Tytuł zapytania Zapytanie ofertowe - prace budowlane w części zakładu (magazyn zbożowy)
Wytwórnia Pasz Czarne Małe.

Kupiec prowadzący: Ławniczak, Dominik
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych:

Data złożenia: 2022-06-15 13:42:13
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2022-06-15 15:00:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2022-07-15 11:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2022-07-15 11:00:00

Załączniki tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Agri Plus Sp. z o.o. w Poznaniu (ul. Marcelińska 92, 60 – 324 Poznań), zaprasza do składania ofert:

1.            Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych na terenie zakładu Wytwórnia Pasz Agri Plus w
miejscowości Łysinin(woj. zachodniopomorskie, powiat drawski, gmina Czaplinek).

Powodem przeprowadzenia prac remontowych jest zły stan wynikły z wieloletniego użytkowania, eksploatacji w
warunkach przemysłowych oraz z planowanego podwyższenia standardu użytkowania.

Przeprowadzone prace w części zakładu(magazyn zbożowy) poprawią komunikacje pomiędzy silosami oraz
wpłyną na utrzymanie czystości w obrębie zainstalowanej tam technologii.

Według założeń prace planujemy przeprowadzić w terminie od 22.08.2022 do 29.10.2022

 

Zakres inwestycji;

1.Przebudowa, remont utwardzenia pod silosami

przebudowa istniejącego fundamentu w osi 13
podpora tymczasowa przy osi 13 zapewniająca przeniesienie obciążeń z końcowego odcinka estakady
zaprojektowanie, wykonanie i montaż nowego słupa w osi 13 z drabiną wejściową i spocznikiem z
uwzględnieniem położenia istniejącego ogrodzenia przy osi 13
na każdej z baterii silosów wykonać ze spadkami poprzecznymi w obu kierunkach względem osi
poszczególnej baterii silosów, spadki na dwie strony (rozwiązanie zamienne w stosunku do dokumentacji
projektowej
podłoże pod posadzkę w części środkowej (między bateriami silosów) wykonać w następujący sposób;

             - podbeton C8/10 grubość 15cm podsypka piaskowo żwirowa grubość 30cm o stopniu zagęszczenia Id
>067 lub wskaźniku zagęszczenia Is> 097 na dogęszczonym podłożu

              - warstwa wierzchnia beton C20/25 grubość 15cm z włóknem polipropylenowym 1,5kg/m3

posadzka pod silosami bateria niemiecka

-  podbeton 15cm C8/10 grubość 15cm  podsypka piaskowo żwirowa grubość 15 cm o stopniu zagęszczenia Id
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>055 lub wskaźniku zagęszczenia Is> 097 na dogęszczonym podłożu.

- warstwa wierzchnia beton C16/20 grubość 15cm z włóknem polipropylenowym 0,5kg/m3

warstwę wierzchnią posadzki zatrzeć na ostro i powlec impregnatem powierzchniowym

 

2.Rozbudowa kanalizacji deszczowej obsługującej odwodnienie nawierzchni pod silosami

rozmieszczenie wpustów i studzienek według projektu podstawowego.
ukształtowanie spadków w części środkowej w sposób umożliwiający spływ wody do projektowanych
wpustów ostateczne rozwiązanie ustalić z projektantem.
w przekroju poprzecznym wpusty usytuować w osi przejazdu między silosami.
wykonanie odwodnienia przewiertem sterowanym i oblewki fundamentów po stronie baterii niemieckiej
wynikające ze spadku
rozmieszczenie koryt spływowych pod silosami zgodnie z dokumentacją pierwotną

 

 

W ramach zlecenia Wykonawca zapewni i wykona prace;

 

1. Kierownik budowy

przygotowanie harmonogramu realizacji prac
dokonywanie wpisów w urzędowym dokumencie przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót
koordynacja międzybranżowa
udział w spotkaniach roboczych, Rada Budowy
kontakt z projektantem
kontakt z Inspektorem Nadzoru
powiadomienie nadzoru budowlanego i zamknięcie inwestycji

 

2.Plan BIOZ do realizacji projektu (przygotuje kierownik prac obiektowych)

3.Prace rozbiórkowe wynikające z projektu (dostępnego na wytwórni pasz)

4.Wykonanie prac budowlanych zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową i informacjami przekazanymi
przez przedstawicieli Zamawiającego.

5.Zakup, dostawa we własnym zakresie całości materiałów niezbędnych do wykonania prac

6.Wywóz odpadów z placu budowy

7.Obsługa geodezyjna

8.Przywrócenie drogi, terenu utwardzonego, zielonego do stanu pierwotnego

9.Realizacja prac

zabezpieczenie całego terenu objętego pracami, wielkość terenu objętego zabezpieczeniem
zostanie ustalona przez komisję z udziałem przedstawicieli stron umowy w momencie przekazywania placu
budowy.
zapewnienie pomieszczeń socjalno –magazynowych na terenie budowy.
zapewnienie rozdzielni budowlanej, oświetlenia roboczego
odbiór końcowy

 

 

Wymagania

Plan BIOZ
Kierownik budowy
Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac
Aktualne szkolenia BHP,

 

Prace budowlane należy wykonać w sposób bezpieczny zarówno dla osób pracujących bezpośrednio przy
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robotach, jak i dla innych osób postronnych.

Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby
posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu robotami.

Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri
Plus Oddział Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

Przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska

Zalecam, aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z
specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny
zakresu prac

Osoby kontaktowe:

Kierownik zakładu – Aleksander Fredyk tel. 602 334 241

Dz. Techniczny – Maciej Padrok tel. 668 193 289

 

Dokumentacja do przekazania;

Dokumentacja powykonawcza
Atesty i certyfikaty na materiał
Oświadczenie, że wykonane prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i projektem.
Przygotowanie i przekazanie dokumentacji prac zanikających
Gwarancja

 

 

Oferta powinna zawierać w osobnych pozycjach:            

wartość prac
wykaz materiałów wraz z wyceną,
warunki gwarancji,
harmonogram realizacji zlecenia, który będzie określał termin rozpoczęcia i zakończenia prac

 

Uznaję się, że wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem prac a informacje które nie zostały ujęte
w zapytaniu, a które użycie będzie wymagane podczas realizacji inwestycji przez Wykonawcę nie podlegają
odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie umownej.

 

2.            Warunki zamówienia:

2.1 . zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).

Tak, wzór w załączniku. Umowa będzie dostosowana pod wytyczne i złożoną ofertę.

3.            Warunki wymagane od oferenta:

Plan BIOZ
Kierownik budowy
Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac
Aktualne szkolenia BHP,

 

4.            Termin składania i warunki formalne oferty:

4.1.        oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem
platformy zakupowej.

4.2.        oferent pozostaje związany ofertą od momentu jej złożenia do upływu terminu min. 60 dni licząc od daty
upływu terminu składania ofert.

4.3.        oferta powinna nadto zawierać:

4.3.1.     Ofertę cenową wraz z uzupełnionym plikiem Excel z dokładną wyceną poszczególnych prac.

4.4.        oferty odbiegające od wymogów opisanych powyżej zostaną automatycznie odrzucone i nie będą brane
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pod uwagę.

5.            Dokumenty wymagane od Oferenta:

5.1.        Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty (w formie załączników) następujące dokumenty:

5.1.1.     Uzupełniony plik Excel oraz ofertę cenową.

5.2.        niedołączenie do oferty wszystkich wymienionych powyżej dokumentów może stanowić podstawę do
odrzucenia oferty przez Zamawiającego. 

6.            Przebieg postępowania: 

6.1.        Zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu
ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez
Zamawiającego.

6.2.        Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

6.2.1.     zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia

6.2.2.     swobodnego wyboru oferty

6.2.3.     selektywnego wyboru dostawcy

6.2.4.     odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego

6.2.5.     odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert,
w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek
odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

7.            Postanowienia końcowe:

7.1.        Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści
niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod
adresem:

https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
1. Wytyczne prace budowlane magazyn zbożowy.docx
2. Zakres prac do wyceny - uzupełnia ofarant.xlsx
3. Wzór umowy AP.pdf

PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1. Wykonanie prac budowlanych na
terenie zakładu Czarne Małe 1 szt. Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Odbyta wizja lokalna
2. Oferta w pełni zgodna z treścią zapytania
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DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych tak
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