Numer zapytania Z96/21180/1
Tytut zapytania Zakup zbéz dla Wytworni Pasz Agri Plus zbiér 2024
Kupiec prowadzacy: Szymaniak, Bartosz

Osoba kontaktowa w sprawach Szymaniak, Bartosz

merytorycznych:
Data ztozenia: 2024-06-12 11:50:22
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczecia

przyimowania ofert: 2024-06-12 12:00:00

Data i godzina zakonczenia

przyjmowania ofert: 2024-06-12 16:00:00

Termin zadawania pytan (do

kiedy?): 2024-06-12 15:00:00

Zatgczniki nie
Tres¢ zapytania

Zaproszenie do sktadania ofert na zboza ze zbioru 2024

Szanowni Panstwo,

Agri Plus Sp. z 0.0. w Poznaniu (ul. Marcelifska 92, 60 - 324 Poznanh), zaprasza do sktadania ofert:
1. Przedmiot zaméwienia:

Pszenica paszowe 1500 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 30.07.2024 zbiér 2024
Pszenica paszowe 2000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 30.08.2024 zbiér 2024
Pszenica paszowe 2000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 30.09.2024 zbiér 2024
Pszenica paszowe 2000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 30.10.2024 zbiér 2024
Pszenica paszowe 2000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 30.11.2024 zbiér 2024
Pszenica paszowe 2000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 30.12.2024 zbiér 2024
Pszenzyto paszowe 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 30.07.2024 zbiér 2024
Pszenzyto paszowe 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 30.08.2024 zbiér 2024
Pszenzyto paszowe 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 30.09.2024 zbiér 2024
Pszenzyto paszowe 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 30.10.2024 zbiér 2024
Pszenzyto paszowe 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 30.11.2024 zbiér 2024
Pszenzyto paszowe 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 30.12.2024 zbiér 2024
Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 30.08.2024 zbiér 2024
Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 30.09.2024 zbiér 2024
Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 30.10.2024 zbiér 2024
Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 30.11.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP Szamotuty termin realizacji do 30.12.2024 zbiér 2024

Dokument wydrukowano w systemie Logintrade.NET: 03-07-2024 07:24 Stronalz1l



Pszenica
Pszenica
Pszenica
Pszenica
Pszenica
Pszenica
Pszenzyto
Pszenzyto
Pszenzyto
Pszenzyto
Pszenzyto

Pszenzyto

paszowa 1000 ton DAP WP Czarne Mate termin
paszowa 1000 ton DAP WP Czarne Mate termin
paszowa 1000 ton DAP WP Czarne Mate termin
paszowa 1000 ton DAP WP Czarne Mate termin
paszowa 1000 ton DAP WP Czarne Mate termin
paszowa 1000 ton DAP WP Czarne Mate termin
paszowe 500 ton DAP WP Czarne Mate termin
paszowe 500 ton DAP WP Czarne Mate termin
paszowe 500 ton DAP WP Czarne Mate termin
paszowe 500 ton DAP WP Czarne Mate termin
paszowe 500 ton DAP WP Czarne Mate termin

paszowe 500 ton DAP WP Czarne Mate termin

realizacji do 30.07.2024 zbiér 2024
realizacji do 30.08.2024 zbiér 2024
realizacji do 30.09.2024 zbiér 2024
realizacji do 30.10.2024 zbiér 2024
realizacji do 30.11.2024 zbiér 2024
realizacji do 30.12.2024 zbiér 2024
realizacji do 30.07.2024 zbiér 2024
realizacji do 30.08.2024 zbiér 2024
realizacji do 30.09.2024 zbiér 2024
realizacji do 30.10.2024 zbiér 2024
realizacji do 30.11.2024 zbiér 2024
realizacji do 30.12.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 800 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 30.07.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 800 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 30.08.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 800 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 30.09.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 800 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 30.10.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 800 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 30.11.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 800 ton DAP WP Czarne Mate termin realizacji do 30.12.2024 zbiér 2024

Pszenica
Pszenica
Pszenica
Pszenica
Pszenica

Pszenica

paszowe 500 ton DAP WP Kragplewice termin realizacji do 30.07.2024 zbiér 2024

paszowe 500 ton DAP WP Kragplewice termin realizacji do 30.08.2024 zbiér 2024

paszowe 500 ton DAP WP Kragplewice termin realizacji do 30.09.2024 zbiér 2024

paszowe 500 ton DAP WP Kragplewice termin realizacji do 30.10.2024 zbiér 2024

paszowe 500 ton DAP WP Kragplewice termin realizacji do 30.11.2024 zbiér 2024

paszowe 500 ton DAP WP Kragplewice termin realizacji do 30.12.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 100 ton DAP Bagkowo termin realizacji do 30.07.2024 zbiér 2024

Pszenzyto

Pszenzyto

Pszenzyto

Pszenzyto

Pszenzyto

paszowe 100 ton DAP Bakowo termin realizacji do 30.08.2024 zbiér 2024

paszowe 100 ton DAP Bakowo termin realizacji do 30.09.2024 zbiér 2022

paszowe 100 ton DAP Bakowo termin realizacji do 30.10.2024 zbiér 2024

paszowe 100 ton DAP Bakowo termin realizacji do 30.11.2024 zbiér 2024

paszowe 100 ton DAP Bakowo termin realizacji do 30.12.2024 zbi6r 2024

Jeczmien paszowy 100 ton DAP Bgkowo termin realizacji do 30.07.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 100 ton DAP Bgkowo termin realizacji do 30.08.2024 zbiér 2024
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Jeczmien paszowy 100 ton DAP Bgkowo termin realizacji do 30.09.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 100 ton DAP Bgkowo termin realizacji do 30.10.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 100 ton DAP Bgkowo termin realizacji do 30.11.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 100 ton DAP Bgkowo termin realizacji do 30.12.2024 zbiér 2024

Pszenica
Pszenica
Pszenica
Pszenica
Pszenica
Pszenica
Pszenzyto
Pszenzyto
Pszenzyto
Pszenzyto
Pszenzyto

Pszenzyto

paszowe 1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.07.2024 zbiér 2024
paszowe 1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.08.2024 zbiér 2024
paszowe 1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.09.2024 zbiér 2024
paszowe 1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.10.2024 zbiér 2024
paszowe 1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.11.2024 zbiér 2024
paszowe 1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.12.2024 zbiér 2024
paszowe 750 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.07.2024 zbiér 2024
paszowe 750 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.08.2024 zbiér 2024
paszowe 750 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.09.2024 zbiér 2024
paszowe 750 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.10.2024 zbiér 2024
paszowe 750 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.11.2024 zbiér 2024

paszowe 750 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.12.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.08.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.09.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.10.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.11.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP Ketrzyn termin realizacji do 30.12.2024 zbiér 2024

Pszenica
Pszenica
Pszenica
Pszenica
Pszenica

Pszenica

Pszenzyto

paszowe 1100 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 30.07.2024 zbiér 2024
paszowe 1100 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 30.08.2024 zbiér 2024
paszowe 1100 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 30.09.2024 zbiér 2024
paszowe 1100 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 30.10.2024 zbiér 2024
paszowe 1100 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 30.11.2024 zbiér 2024
paszowe 1100 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 30.12.2024 zbiér 2024

paszowe 400 ton DAP WP Zamos$¢ termin realizacji do 30.07.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 400 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 30.08.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 400 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 30.09.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 400 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 30.10.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 400 ton DAP WP Zamos$¢ termin realizacji do 30.11.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 400 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 30.12.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 300 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 30.07.2024 zbiér 2024

Jeczmien

Jeczmien
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Jeczmien paszowy 300 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 30.10.2024 zbiér 2024
Jeczmien paszowy 300 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 30.11.2024 zbiér 2024
Jeczmien paszowy 300 ton DAP WP Zamos¢ termin realizacji do 30.12.2024 zbiér 2024
Pszenica paszowe 2000 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 30.07.2024 zbiér 2024
Pszenica paszowe 2000 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 30.08.2024 zbiér 2024
Pszenica paszowe 2000 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 30.09.2024 zbiér 2024
Pszenica paszowe 2000 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 30.10.2024 zbiér 2024
Pszenica paszowe 2000 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 30.11.2024 zbiér 2024
Pszenica paszowe 2000 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 30.12.2024 zbiér 2024
Pszenzyto paszowe 250 ton DAP WP Grodkdéw termin realizacji do 30.07.2024 zbiér 2024
Pszenzyto paszowe 250 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 30.08.2024 zbiér 2024
Pszenzyto paszowe 250 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 30.09.2024 zbiér 2024
Pszenzyto paszowe 250 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 30.10.2024 zbiér 2024
Pszenzyto paszowe 250 ton DAP WP Grodkdéw termin realizacji do 30.11.2024 zbiér 2024
Pszenzyto paszowe 250 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 30.12.2024 zbiér 2024
Jeczmien paszowy 500 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 30.08.2024 zbiér 2024
Jeczmien paszowy 700 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 30.09.2024 zbiér 2024
Jeczmien paszowy 700 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 30.10.2024 zbiér 2024
Jeczmien paszowy 700 ton DAP WP Grodkéw termin realizacji do 30.11.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP Grodkdéw termin realizacji do 30.12.2024 zbiér 2024

2. Warunki zamoéwienia:
2.1 . zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).
3. Warunki wymagane od oferenta:

Numer zamdwienia Agri Plus umieszony na dokumentach WZ oraz fakturze

Dostawy /odbiory realizowane wedtug harmonogramu Agri Plus

Surowiec zgodny z specyfikacjg Agri Plus oraz w tancuchu GMP+

Produkt spetnia wszelkie wymagania odpowiednich norm i przepiséw prawa zywnosciowego, a w tym w
szczegolnosci , iz zaréwno Produkt, jak i wszelkie materiaty uzyte do jego wytworzenia sg urzedowo
dopuszczone do wykorzystania w produkcji paszowej i spozywczej, co oznacza, ze do wytworzenia
Produktu nie zostaty wykorzystane zadne niedozwolone substancje lub materiaty, w tym w szczegdlnosci
substancje lub materiaty o przeznaczeniu technicznym. Kraj pochodzenia Polska.

A WN -

4. Termin skiadania i warunki formalne oferty:

4.1. oferty nalezy sktadac¢ w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wytacznie z wykorzystaniem
platformy zakupowe;.

4.2. oferent pozostaje zwigzany oferta od momentu jej ztozenia do uptywu terminu 24 godzin liczac od
momentu zakonczenia terminu sktadania ofert.

4.3, oferta powinna nadto zawiera¢: ilo$¢ towaru, cena za 1 tone DDP wytwdrnia wg. zapytania, termin
rozpoczecia realizacji

4.4, oferty odbiegajgce od wymogdw opisanych powyzej zostang automatycznie odrzucone i nie beda brane
pod uwage.

5. Dokumenty wymagane od Oferenta:

5.1. Oferent zobowigzany jest dotgczy¢ do oferty (w formie zatgcznikédw) nastepujgce dokumenty: certyfikaty
GMP+

5.2. niedotaczenie do oferty wszystkich wymienionych powyzej dokumentéw moze stanowi¢ podstawe do

odrzucenia oferty przez Zamawiajgcego.
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6. Przebieg postepowania:

6.1. Zamawiajgcy dopuszcza w ramach postepowania podjecie negocjacji handlowych majgcych na celu
ustalenie wszystkich postanowien docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez
Zamawiajgcego.

6.2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

6.2.1. zmiany zakresu postepowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia
6.2.2. swobodnego wyboru oferty

6.2.3. selektywnego wyboru dostawcy

6.2.4. odstgpienia od podjecia negocjacji w toku postepowania zakupowego

6.2.5. odrzucenia ktérejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamkniecia postepowania lub odrzucenia wszystkich ofert,
w dowolnym czasie na kazdym etapie postepowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wobec oferentéw, jak i bez podania przyczyny.

7. Postanowienia koncowe:

7.1. Ztozenie oferty handlowej jest rbwnoznaczne z zapoznaniem sie i zaakceptowaniem przez oferenta tresci
niniejszego zaproszenia do sktadania ofert oraz tresci Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdujacego sie pod
adresem:

https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.htmi

LISTA ZALACZNIKOW

Lp. Dokumenty
Brak pozycji

PRODUKTY

Indeks/Nr g Jednostka Kategoria
llosc

Lp. Fsellel produktu miary zakupowa

Pszenica paszowe 1500 ton DAP
1. WP Szamotuty termin realizacji do 1500 tona Inne
30.07.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowe 2000 ton DAP
2. WP Szamotuty termin realizacji do 2 000 tona Inne
30.08.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowe 000 ton DAP
3. WP Szamotuty termin realizacji do 2 000 tona Inne
30.09.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowe 2000 ton DAP
4. WP Szamotuty termin realizacji do 2 000 tona Inne
30.10.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowe 2000 ton DAP
5. WP Szamotuty termin realizacji do 2 000 tona Inne
30.11.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowe 2000 ton DAP
6. WP Szamotuty termin realizacji do 2 000 tona Inne
30.12.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 1000 ton DAP
7. WP Szamotuty termin realizacji do 1000 tona Inne
30.07.2024 zbiér 2024
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
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Pszenzyto paszowe 1000 ton DAP
WP Szamotuty termin realizacji do
30.08.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 1000 ton DAP
WP Szamotuty termin realizacji do
30.09.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 1000 ton DAP
WP Szamotuty termin realizacji do
30.10.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 1000 ton DAP
WP Szamotuty termin realizacji do
30.11.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 1000 ton DAP
WP Szamotuty termin realizacji do
30.12.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Szamotuty termin realizacji do
30.08.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Szamotuty termin realizacji do
30.09.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Szamotuty termin realizacji do
30.10.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Szamotuty termin realizacji do
30.11.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Szamotuty termin realizacji do
30.12.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowa 1000 ton DAP
WP Czarne Mate termin realizacji do
30.07.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowa 1000 ton DAP
WP Czarne Mate termin realizacji do
30.08.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowa 1000 ton DAP
WP Czarne Mate termin realizacji do
30.09.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowa 1000 ton DAP
WP Czarne Mate termin realizacji do
30.10.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowa 1000 ton DAP
WP Czarne Mate termin realizacji do
30.11.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowa 1000 ton DAP
WP Czarne Mate termin realizacji do
30.12.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP
WP Czarne Mate termin realizacji do
30.07.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP
WP Czarne Mate termin realizacji do
30.08.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP
WP Czarne Mate termin realizacji do
30.09.2024 zbiér 2024

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

500

500

500

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.
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Pszenzyto paszowe 500 ton DAP
WP Czarne Mate termin realizacji do
30.10.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP
WP Czarne Mate termin realizacji do
30.11.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 500 ton DAP
WP Czarne Mate termin realizacji do
30.12.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 800 ton DAP WP
Czarne Mate termin realizacji do
30.07.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 00 ton DAP WP
Czarne Mate termin realizacji do
30.08.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 800 ton DAP WP
Czarne Mate termin realizacji do
30.09.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 800 ton DAP WP
Czarne Mate termin realizacji do
30.10.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 800 ton DAP WP
Czarne Mate termin realizacji do
30.11.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 800 ton DAP WP
Czarne Mate termin realizacji do
30.12.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowe 500 ton DAP
WP Kraplewice termin realizacji do
30.07.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowe 500 ton DAP
WP Kraplewice termin realizacji do
30.08.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowe 500 ton DAP
WP Kraplewice termin realizacji do
30.09.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowe 500 ton DAP
WP Kraplewice termin realizacji do
30.10.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowe 500 ton DAP
WP Kraplewice termin realizacji do
30.11.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowe 500 ton DAP
WP Krgplewice termin realizacji do
30.12.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 100 ton DAP
Bakowo termin realizacji do
30.07.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 100 ton DAP
Bakowo termin realizacji do
30.08.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 100 ton DAP
Bakowo termin realizacji do
30.09.2024 zbiér 2022

Pszenzyto paszowe 100 ton DAP
Bakowo termin realizacji do
30.10.2024 zbiér 2024

500

500

500

800

800

800

800

800

800

500

500

500

500

500

500

100

100

100

100

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.
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Pszenzyto paszowe 100 ton DAP
Bakowo termin realizacji do
30.11.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 100 ton DAP
Bakowo termin realizacji do
30.12.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 100 ton DAP
Bakowo termin realizacji do
30.07.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 100 ton DAP
Bakowo termin realizacji do
30.08.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 100 ton DAP
Bakowo termin realizacji do
30.09.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 100 ton DAP
Bakowo termin realizacji do
30.10.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 100 ton DAP
Bakowo termin realizacji do
30.11.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 100 ton DAP
Bakowo termin realizacji do
30.12.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowe 1000 ton DAP
WP Ketrzyn termin realizacji do
30.07.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowe 1000 ton DAP
WP Ketrzyn termin realizacji do
30.08.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowe 1000 ton DAP
WP Ketrzyn termin realizacji do
30.09.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowe 1000 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
30.10.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowe 1000 ton DAP
WP Ketrzyn termin realizacji do
30.11.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowe 1000 ton DAP
WP Ketrzyn termin realizacji do
30.12.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 750 ton DAP
WP Ketrzyn termin realizacji do
30.07.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 750 ton DAP
WP Ketrzyn termin realizacji do
30.08.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 750 ton DAP
WP Ketrzyn termin realizacji do
30.09.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 750 ton DAP
WP Ketrzyn termin realizacji do
30.10.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 750 ton DAP
WP Ketrzyn termin realizacji do
30.11.2024 zbiér 2024
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100
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100

100

100

100
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tona

tona
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tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

tona

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

717.

78.

79.

80.

81.

82.

83.
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Pszenzyto paszowe 750 ton DAP
WP Ketrzyn termin realizacji do
30.12.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
30.08.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
30.09.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
30.10.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
30.11.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
Ketrzyn termin realizacji do
30.12.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowe 1100 ton DAP
WP Zamos¢ termin realizacji do
30.07.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowe 1100 ton DAP
WP Zamos¢ termin realizacji do
30.08.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowe 1100 ton DAP
WP Zamos¢ termin realizacji do
30.09.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowe 1100 ton DAP WP
Zamos¢ termin realizacji do
30.10.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowe 1100 ton DAP
WP Zamos¢ termin realizacji do
30.11.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowe 1100 ton DAP
WP Zamos¢ termin realizacji do
30.12.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 400 ton DAP
WP Zamos¢ termin realizacji do
30.07.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 400 ton DAP
WP Zamos$¢ termin realizacji do
30.08.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 400 ton DAP
WP Zamos¢ termin realizacji do
30.09.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 400 ton DAP
WP Zamos¢ termin realizacji do
30.10.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 400 ton DAP
WP Zamos¢ termin realizacji do
30.11.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 400 ton DAP
WP Zamos¢ termin realizacji do
30.12.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 300 ton DAP WP
Zamos¢ termin realizacji do
30.07.2024 zbiér 2024
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84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.
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Jeczmien paszowy 300 ton DAP WP
Zamos¢ termin realizacji do
30.08.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 300 ton DAP WP
Zamos¢ termin realizacji do
30.09.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 300 ton DAP WP
Zamos¢ termin realizacji do
30.10.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 300 ton DAP WP
Zamos¢ termin realizacji do
30.11.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 300 ton DAP WP
Zamos¢ termin realizacji do
30.12.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowe 2000 ton DAP
WP Grodkéw termin realizacji do
30.07.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowe 2000 ton DAP
WP Grodkéw termin realizacji do
30.08.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowe 2000 ton DAP
WP Grodkéw termin realizacji do
30.09.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowe 2000 ton DAP
WP Grodkéw termin realizacji do
30.10.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowe 2000 ton DAP
WP Grodkéw termin realizacji do
30.11.2024 zbiér 2024

Pszenica paszowe 2000 ton DAP
WP Grodkéw termin realizacji do
30.12.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 250 ton DAP
WP Grodkéw termin realizacji do
30.07.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 250 ton DAP
WP Grodkéw termin realizacji do
30.08.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 250 ton DAP
WP Grodkéw termin realizacji do
30.09.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 250 ton DAP
WP Grodkéw termin realizacji do
30.10.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 250 ton DAP
WP Grodkéw termin realizacji do
30.11.2024 zbiér 2024

Pszenzyto paszowe 250 ton DAP
WP Grodkéw termin realizacji do
30.12.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 500 ton DAP WP
Grodkéw termin realizacji do
30.08.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 700 ton DAP WP
Grodkoéw termin realizacji do
30.09.2024 zbiér 2024
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Jeczmien paszowy 700 ton DAP WP
103. Grodkéw termin realizacji do 700 tona
30.10.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 700 ton DAP WP
104. Grodkéw termin realizacji do 700 tona
30.11.2024 zbiér 2024

Jeczmien paszowy 1000 ton DAP WP
105. Grodkéw termin realizacji do 1 000 tona
30.12.2024 zbiér 2024

KRYTERIA OCENY OFERTY

: Sposdéb
Lp. Kryterium Waga Cz;;nli?e/tnenrleum naliczania
punktéw
1. Cena 1 Tak Znizkowy
KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU):
Lp. Kryterium
1. Koszt transportu: po stronie dostawcy
2.  Termin ptatnosci: 14 dni
3. Miejsce dostawy: Wytwérnia Pasz
DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY
Lp. Pytanie
Brak pozycji
SKLADANIE OFERT
Zezwdl na sktadanie ofert czesciowych tak
Zezwdl na sktadanie ofert na zamienniki nie
Zezwol na dodatkowe uwagi do produktéw tak
Zezwol na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert tak

Zezwdl na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriéw formalnych nie

Zezwol na sktadanie ofert w innych walutach nie
Zezwdl na sktadanie ofert na inne ilosci tak
Zezwol na sktadanie ofert wariantowych tak
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Inne

JECZMIEN

JECZMIEN

Sktadowa oceny

Tak
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