Numer zapytania Z59/8427/1

Tytut zapytania Instalacja systemu sygnalizacji pozaru (SSP) - Krgplewice 86-131
Kupiec prowadzacy: Olejniczak, Maciej

Osoba kontaktowa w sprawach

merytorycznych:

Data ztozenia: 2021-03-15 15:56:35

Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczecia

przyjmowania ofert: 2021-03-15 16:47:00

Data i godzina zakonczenia

przyjmowania ofert: 2021-04-01 15:47:00

Termin zadawania pytan (do

kiedy?): 2021-03-22 15:47:00

Zatgczniki tak
Tres¢ zapytania

Szanowni Panstwo,
Serdecznie zapraszam do sktadania ofert cenowych na ponizszy asortyment.

Na podstawie przestanych informacji prosze o przestanie oferty cenowej na wykonanie prac zwigzanych z
wdrozeniem systemu sygnalizacji pozarowej SSP w WP w Krgplewicach.

Przestana oferta ma obejmowac¢ kompleksowa realizacje zadania w formie ZAPROJEKTUJ-WYBUDU]J polegajacego
na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej, uzgodnienie, dostawa materiatéw oraz montaz.

Prace planujemy przeprowadzi¢ w terminie do 29.10.2021
Zakres opracowania;
1. Zabezpieczenie pomieszczen technicznych.

Pomieszczenia stacji transformatorowej
Rozdzielnia NN (wytwérnia)

Sterownia magazyn zbozowy
Sterownia wytwérnia

Kottownia parowa

Pomieszczenie sprezarkowi

Warsztat mechaniczny

Pomieszczenie serwerowni

Warsztat elektryczny

2. Zabezpieczenie szaf sterowniczych, elektrycznych w pomieszczeniach technicznych.
3. Centrala umieszczona w portierni

e centrala do rozbudowy z dopuszczeniem do sterowania systemami - gasniczymi - przysztoSciowo np.
gaszenie w serwerowni.

Dokumentacja projektowa
Materiaty do projektowania;

e Dokumentacja obiektu
e Ustalenia wynikajgce ze spotkan na obiekcie WP w Krgplewicach
e Instrukcja Bezpieczehstwa Pozarowego

Zakres przygotowania;
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Inwentaryzacja obiektowa w zakresie niezbednym do wykonania projektu.
System SSP bedzie dopasowany do warunkéw pracy.

Opracowanie schematéw instalacji automatyki, schematy potaczen obiektowych
Opracowanie schematéw obwodéw pomiarowych, obwodéw zasilajacych

- dobér elementéw instalacji firmy Schrack

- dobdr kabli zasilajacych i sterowniczych, oznaczenie kabli
- projekt uktadu szaf, wizualizacje i rzuty

- zestawienia elementéw wyposazenia

- wytyczne montazu

e Projekt przebiegu tras kablowych na obiekcie do urzgdzehn w oparciu o oprogramowanie BAKSCAD

- dobdr, zestawienie elementéw tras w oparciu o produkty BAKS
- wytyczne montazowe tras, podpér

- przeliczenie obcigzenia tras kablowych oraz ich elementéw

- zestawienie wszystkich elementéw wprowadzonych do projektu wtgcznie z wymagana iloscig
tacznikéw i potgczen srubowych oraz wszystkich elementéw sktadajacych sie na podpory

e Opis techniczny dla projektu
e Informacje do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje istniejgcego obiektu

budowlanego do uwzglednienia przy opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Projekt okablowania teleinformatycznego w zakresie niezbednym do realizacji wdrozenia
e Projekt wykonanie instalacji ekwipotencjalnej, wyréwnawczej, ochronnej, uziemienia
e Wytyczne odnosnie wykonania prac budowlanych na potrzeby realizacji projektu

- przewierty, przekucia w stropach, Scianach
- wykonczenia, zabezpieczenia wykonanych otworéw

- rysunki robocze

- uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeh p.poz, BHP i z przedstawicielami Zamawiajgcego

Koordynacja prac projektowych

- koordynacja miedzybranzowa

e Obowigzujgce normy, przepisy
e Zestawienie materiatowe
e Oswiadczenie o kompletnosci projektu

Montaz

Zakres prac;

1. Kierownik prac obiektowych (przygotowanie harmonogramu realizacji prac, koordynacja prac)

2.Plan BIOZ, instrukcja IBWR do realizacji projektu (przygotuje kierownik prac obiektowych)

3.Prace montazowe wynikajgce z projektéw

montaz tras kablowych

montaz okablowania zasilajgco-sterujgcego

montaz czujek

zasilanie instalacji

wykonanie instalacji ekwipotencjalnej

wykonanie potgczen przewodow, zyt przewoddéw w szafach

oznaczenie przewoddw, zyt przewoddéw zgodnie z dokumentacjg projektowg
montaz szaf sterownikowych w uzgodnionym miejscu, pomieszczeniu
zasilenie szaf sterownikowych

komunikacja z urzgdzeniami pomiarowymi

montaz okablowania teleinformatycznego w zakresie niezbednym do realizacji wdrozenia

4.Prace budowlane wynikajgce z projektu oraz z specyfiki prowadzonego montazu

przewierty, przekucia w stropach, $cianach
wykonczenie wykonanych otwordéw, przejscia p.poz

5.Dostawa materiatow
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e trasy kablowe, opaski, rozdzielnie, kable, roztaczniki, czujniki oraz wynikajgce z projektu

(dostarczone urzadzenia muszg by¢ odpowiednio oznaczone znakiem CE, znakami ostrzegawczymi i
informacyjnymi)

6.Nadzér projektanta w czasie prac montazowych

e biezgca weryfikacja poprawnosci realizacji prac montazowych przez Wykonawce systemu na obiekcie z
uwagi na specyfike montazu

Jedna wizyta co dwa tygodnie
7.Uruchomienie systemu

e testy
e sprawdzenie poprawnosci dziatania

8.Przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej

projekt powykonawczy

protokoty z wykonanych pomiaréw elektrycznych

dokumentacja techniczo-ruchowa

instrukcja obstugi systemu, szczegdétowa instrukcja obstugi dla uzytkownika pozwalajgca na podjecie
decyzji w kazdym momencie pracy systemu

deklaracja zgodnosci dla dostarczonych szaf oraz karty gwarancyjne wyrobu

protokoty techniczne ze sprawdzenia poprawnosci montazu.

protokét ze sprawdzenia dziatania

oswiadczenie, ze wykonane prace zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i projektem.
atesty i certyfikaty na zabudowang aparature i osprzet

9.Szkolenie obstugi
e szkolenie z obstugi dla pracownikéw Agri Plus
Wymagania;

e Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac

e Aktualne szkolenia BHP, SEP

e Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia do kierowania tego typu pracami.

e Przedstawiciele wykonawcy przed przystgpieniem do prac zostang przeszkoleni w zakresie obowigzujacych
w Agri Plus Oddziat Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczehstwa i Higieny Pracy Przeciwpozarowych oraz
Ochrony Srodowiska.

Zalecamy, aby Wykonawca dokonat w pierwszej kolejnosci szczegétowej wizji lokalnej, aby zapoznac sie z
specyfikag oraz problematyka przedstawionych robét i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonat wyceny
zakresu prac.

Na wizje lokalng prosze umawiac sie z p. Maciejem Padrokiem 668 193 289 badz p. Januszem Grabinskim
660 757 691.

Oferta powinna zawiera¢ w osobnych pozycjach:

wartosé prac

wykaz materiatéw wraz z wyceng

warunki gwarancji

proponowany harmonogram realizacji prac wdrozeniowych, szkoleniowych tacznie z czasami wymaganych
przestojéw

Lokalizacja: Kraplewice 86-131
Termin przestania oferty 01.04.2021
WYMAGANE UZUPELNIENIE ZAKRESU PRAC - ZALACZNIK EXCEL

LISTA ZALACZNIKOW

Lp. Dokumenty
1. System SSP Kraplewice.pdf

2. Zakres prac SSP KRK.xIsx
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PRODUKTY

Indeks/Nr %4 Jednostka Kategoria
llosc

Lp. Produkt produktu miary zakupowa

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

(SSP) 1 komplet Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Odbyta wizja lokalna

2. Uzupetniony plik excel z zakresem prac

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKEADANIE OFERT

Zezwol na sktadanie ofert czesciowych nie
Zezwdl na sktadanie ofert na zamienniki nie
Zezwol na dodatkowe uwagi do produktéw tak
Zezwol na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert tak

Zezwol na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriéw formalnych nie

Zezwdl na sktadanie ofert w innych walutach tak
Zezwdl na sktadanie ofert na inne ilosci nie
Zezwdl na sktadanie ofert wariantowych nie
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